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PROJETO BASICO

Anexo da Cl nUmero 1.579/2020 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N=2: 3.327
Retomada da Constru¢cdo da Sede da Fracdo do Corpo de Bombeiros Militar -
Lagoa Santa / MG

1. Objeto

Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra de: Retomada da
Construcdo da Sede da Fracdo do Corpo de Bombeiros Militar — Lagoa Santa / MG, com
fornecimento de materiais, equipamentos necessarios € mdo de obra, conforme relacdo
constante deste projeto bdsico.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e
cronograma fisico-financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

1- Vislumbra-se a Retomada da Construcdo da Sede da Fragcdo do Corpo de
Bombeiros Militar - Lagoa Santa / MG, com objetivo de coordenar e executar acdes
de defesa civil, prevencdo e combate a incéndio, pericias de incéndio, busca e
salvamento, estabelecimento de normas relativas & seguranca das pessoas € de seus
bens contra incéndio ou qualquer tipo de catdstrofe.

3. Localizacdo da Obra

RUA SANTOS DUMONT, N2 39, BAIRRO VARZEA — MUNICIPIO DE LAGOA SANTA / MG.

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e SETOP. Garantia de todas as informagdes levantadas e documentadas
sobre os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo
dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Aos servicos
prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SUDECAP, SINAPI, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mao de
obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de
execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de
acordo com a legislagcdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem ufilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.
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5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantioc da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite
previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes d boa ordem e ds normas
disciplinares do Contratante;

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe
fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou
disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica;

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contfratante fornecerd os projetos, com todos os elementos técnicos necessdrios para a
execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacoes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da
SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificacoes da Empresa

7.1 Qualificacbes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela enfidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA - Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico - CAT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) responsdvel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas
técnicas semelhantes &s parcelas de maior relevancia e valor significativo, com descricdo
onde o0s servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior & solicitada e
quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADI UNIDADE |
PISO DE CONCRETO PRE-MOLDA DO INTERTRAVADO E=8CM
FCK=35MPA INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

- 2
TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E =6 435,00 M
CM
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK
30MPA, COM ACO CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 176 80
10X10CM, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 156CM, INCLUSIVE ’ M?2

FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATACAO
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Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relev@ncia podendo
ocorrer somatorias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.
Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu
proprio responsdvel técnico.
A comprovagcdo de gque esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard afravés da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CIPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tfratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal
essenciais para o cumprimento tfempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
7.2 Composicdo do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela
PMLS que estd em conformidade com o Acdérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd
ser parte infegrante da proposta comercial apresentada.
7.1.2.1 O BDI calculado de 3148% & meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de
cdlculo 0 ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;
7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acérddo n® 2622/2013.
7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados valores
desonerados que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composicdo do BDI pelos
licitantes, sob pena de desclassificacdo. A licitante deverd atender as recomendacoées do
projeto bdsico, edital e seus anexos para formulagcdo de proposta, de forma a existir
igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Infformacades/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio
agendados junto a Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula,
no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes & sua execucdo.
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A Diretoria de Obras emitird Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo readlizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condi¢cdes para a realizagdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se

-d que a licitante tfem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que possam
afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e 0s servicos.

8.2. Caso a licitante opte em redlizar a visita técnica, a mesma deverd ser readlizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade competente,
no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante
opte pela indicacdo de um profissional sem a referida formacdo profissional assumird o risco
de eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.3. N&o poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes
sobre o(s) local(is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE TERMO.

9. Medicbes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os
pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contfrato a ser gerado atfravés deste
processo licitatério, correrdo & conta da dotacdo orcamentdria n° 02.02.04.06.181.0022.2024
Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 157. Para o exercicio financeiro subsequente as despesas
correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias.

O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 1.171.711,61 (Hum milhdo, cento e
setenta e um mil, setecentos e onze reais e sessenta e um centavos) de recursos proprios da
Prefeitura Municipal de lagoa.

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os servicos
no prazo mdximo de 10 (dez) dias (teis.

O prazo total de execucdo das obras serd de 03 (Trés) meses, a contar da data do
recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atfraso devidamente justificado,
sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de
Entrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem
executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 05 (cinco) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com a possibilidade de sua prorrogagdo.
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Nd&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.

12.Fiscalizacdo dos Servicos

Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras determinard para esta
avaliagdo.

13. Consideracoes Finais

Este termo de referéncia fem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do cerfame bem como da execu¢cdo do objeto,
ndo restringindo & CPL na Ufilizagcdo de quaisquer outros documentos, certiddes,
procedimentos, etc, que entender convenientes.

Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servigos;

[l = Planilha Orcamentaria;

[l - Cronograma Fisico-Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
Em subsidio & execugd@o dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard cdpia do projeto elaborado, em midia eletrbnica, em
extensdo DWG (vers@o Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a
Sra. Grace Lima e/ou Andréia na data da visita técnica (opcional) ou até a data do
certfame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipodtese alguma, enviados
via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SUDECAP ABRIL / 2020 — SINAPI MAIO / 2020 e SETOP JANEIRO/2020.

Lagoa Santa, 06 de Agosto de 2020.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

Rua Bardo do Rio Branco, n° 44 - 2° andar- Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 Diretoriadeobras@lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1307



Difotoila PREFEITURA
Obras LAQOA SRANTA
scutar para Realizar
ANEXO |
LOGOMARCA ENDERECO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNP

PLANILHA ORCAMENT ARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA

FOLHA N2: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. < UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO P PRECO
ITEM | cépiGo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ‘o MAO ool BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urgé\g‘lo TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS) BDI

IDENTIFICAGAO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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