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PROJETO BASICO
Anexo da Cl numero 1124/2021 - Diretoria de Obras
SOLICITAGCAOS N2: 3375 E 3396

PAVIMENTACAO - TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO GONGCALVES E MORRO DO
CRUZEIRO - RECANTO DAS AVENCAS

1. Objeto

1.1 Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizagcdo da obra:
PAVIMENTACAO - TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO GONCALVES E MORRO DO
CRUZEIRO - RECANTO DAS AVENCAS, oriundos do Contrato de Repasse N2 1068.546-
58/893939/2019/MDR/CAIXA e com recursos proprios do Municipio, conforme
relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais,
equipamentos necessdrios e mao de obra.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbra-se com a PAVIMENTACAO - TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO
GONCALVES E MORRO DO CRUZEIRO - RECANTO DAS AVENCAS a melhoria de
acesso ao Parque Socioambiental Reciclar, um espaco que vislumbra o
crescimento e implantacdo de acgdes pertinentes ao ciclo de reciclagem e o
desenvolvimento sustentdvel da cidade de Lagoa Santa/MG.

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 02
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra
3.1 TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO GONCALVES E MORRO DO CRUZEIRO -
Municipio de Lagoa Santa

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SUDECAP MAIO/2021 - SINAP JUN/21 - SETOP ABR/2021.

4.2 Garantia de todas as informacgdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Qos
servigos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacdes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da enfrega
da ordem de servico.
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5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue oo final da obra “as built” de todos as instalacdes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e denfro do
limite previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, utfiizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizagcdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e efc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo
pessoal.

56.9. Substituir qualguer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.10. A CONTRATADA deverd apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE
0Ss ensqios abaixo mencionados para os servicos executados, conforme relacionado
abaqixo:

ATERRO

e ensaio de compactacdo, segundo o método NBR 9895 - Solo-indice de Suporte
Califérmia da ABNT; NBR ME-9 - indice de Suporte Califérmia de Solos, para cada
1000m3 de um mesmo material do corpo do aterro;

e ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”, para
cada 100m3 das camadas finais do aterro; alternadamente no eixo e bordos

e ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-64), e
do limite de plasticidade (DNER-ME 82-63) para as camadas finais do aterro

e ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método NBR ME-9 —
indice de Suporte Califérnia de Solos, para as camadas finais.

BASE

eDeterminacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento maximo
de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para 0s ensaios de
compactacdo, a profundidade do furo serd igual & espessura da camada
compactada;

e determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da
compactacdo, com peso minimo da amostra de 500 g;

e Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME
082/94 e DNER-ME 051/94), com espacamento maximo de 150 m de pista, sendo as
amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da
compactacdo da camada;

e ensaio do indice de suporte Califérnia, de acordo com o método DNER-ME 049-94,
com a energia de compactacdo do método DNER-ME 48-64 ou com energia de
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compactacdo do método T-180-57 da AASHTO, com espacamento maximo de 300
m de pista. Para o caso de solos lateriticos, o material deve ser moldado logo apds
a coleta da amostra, sem altera¢cdo da umidade da pista;

e ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64 (Proctor
infermedidrio) ou segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para
determinacdo da massa especifica aparente secamaxima, com espacamento
mdaximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos, obedecendo
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim
sucessivamente, a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser
coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da compactacdo
da camada;

e A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituida de materiais
da mesma ocorréncia (jazida).

ASFALTO DILUIDO

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

¢ 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 1;

¢ 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

EMULSOES ASFALTICAS

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

¢ 1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
¢ 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

¢ 1 ensaio de sedimentac¢do, para cada 100 t.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBU)

e Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do
espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da
descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. A CONTRATADA
deverd fornecer termdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo da
CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura.

e Dois ensaios Marshall, com 1rés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por
dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo
satisfazer ao especificado no Memorial Descritivo. As amostras devem ser retiradas
apds a passagem da acabadora e antes da compressdo.

5.11. A empresa vencedora do processo licitatério deve se cadastrar na Plataforma
+Brasil, conforme orientacdo disposta no link:
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil. gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-
acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/

6. Obrigacdes da Contratante

6.1.A confratante fornecerd o desenho fécnico com os elementos fécnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacodes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de
engenharia e da SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessario.
6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliondo quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagcoes da Empresa
7.1 Qualificagcdes Tecnicas
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A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidomente registrado(s) no CREA,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que of(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevéncia e valor
significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual
ou superior & solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR
INTERMED. COM  BRITA  BICA  CORRIDA 423,00 M3

(AGREGADO DE PEDREIRA)

BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG.
PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA 423,00 M3
(AGREGADO DE PEDREIRA)

IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 2.821,00 M2
DO MATERIAL BETUMINOSO)

EXECUCAQ E APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA
ASFALTICA ATE A PISTA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 806,00 M
RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

120,00 M3

806,00 M

7.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os
atestados devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior
relevancia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.
7.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no
CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdavel
técnico.

7.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto licitado
poderdo participar do certame, desde que qpresentem o©0s atestados de
capacidade técnica, requeridos conforme consta neste projeto bdsico.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante

para o seu préprio responsdvel técnico.
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7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CITPS (carteira de frabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
7.2 Composicéo do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tfributos deverd ser considerado para
efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples
Nacional;
7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.
7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram ufilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo.
7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendacoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de
participacdo de todos os licitantes.

8. Informacdes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e

hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com

Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se

de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo readlizar a visita técnica a mesma
deverd apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes
para a redlizacdo do orcamento da obra onde deverd conter que para
todos os efeitos, considerar-se-a que a licitante tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condi¢des hidroldgicas e climdaticas que possam afetar sua execucdo e dos
materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos
acessos aos locais onde serdo readlizadas as obras e os servigos.
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8.1.2 N&o poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados
e/ou informacgdes sobre o (s) local (is) e as condigdes pertinentes ao objeto
do confrato.
8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariomente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade
competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela
licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida
formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias
apresentadas na proposta.
8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriaomente engenheiro, para acompanhamento da obrq,
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresd, ou societario,
ou de responsdveis técnicos da licitante.
8.4. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:
8.4.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de
contrato, apresentar para a Diretoria de Obras a indicagdo de uma usina
de asfalto para fornecimento do concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), bem como a sua localizacdo, onde se compromete a disponibilizar
0s volumes necessdrios a execucdo dos servicos. Na hipdtese da licitante
vencedora do cerfame ndo dispor de usina de asfalto préprio deverd
apresentar documento formal de compromisso de fornecimento da massa
asfaltica em CBUQ, na quantidade necessaria ao completo cumprimento
do contrato, subscrito por ela (licitante) e pela proprietdria da usina
indicada, sob pena de ndo assinatura do contrato e convocacdo da
segunda colocada.
8.4.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e
deverd aprovada por funciondrio da Diretoria de Obras do municipio de
Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver adequada aos padrdes
técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela norma  ES-
031/2016/DNIT, cumprimento dos objetivos propostos, sob pena de ndo
assinatura do confrato e convocagdo da segunda colocada.
8.4.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, a licitante vencedora
deverd comprovar o licenciomento da mesma junto a FEAM e os
respectivos alvards de instalacdo e funcionamento, sob pena de ndo
assinatura do contrato e convocacdo da segunda colocada.
8.44. A licitante vencedora deverd apresentar declaracdo se
comprometendo disponibilizar, outra usina em substituicdo a indicada nas
mesmas condi¢cdes estabelecidas acima, caso ocorram problemas que
impecam a prestacdo dos servicos. A solicitacdo para atendimento com a
outra usina deverd ser feita & SDU, representada pela Diretoria de Obras por
qualguer meio de comunicacdo e o prazo para atendimento € imediato
sob pena do cancelamento do contrato.
8.4.5. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no
local de aplicacdo, na cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica de
acordo com os padrdes técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela
norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de rescisdo de contrato e abertura de
processo administrativo na forma da lei.
8.2.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o
mesmo obrigatoriamente engenheiro, comprovadamente vinculado o
quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de responsdveis técnicos
da licitante.
8.5. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.
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9. Medicoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apods o ateste
de cada medicdo, de acordo com 0s precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo & conta das dotacdes orcamentdrios:
02.04.06.15.451.0028.1013 - Elemento: 4.490.51.00 - Ficha: 365 e fonte 100 e
02.04.06.15.451.0028.1013 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 365 e fonte 124. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para redlizacdo dos servicos serd de RS 1.069.412,24 (Um
milhdo, sessenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos),
sendo R$ 477.500,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), oriundos
do Contrato de Repasse N2 1068.546-58/893939/2019/MDR/CAIXA e R$ 591.912,24
(Quinhentos e noventa e um mil, novecentos e doze reais € vinte e quatro
centavos) de recurso proprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras serd de 2 (dois) meses, a contar da data
do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional &
CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 4 (quatro) meses a contar da data de
assinatura do confrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizacdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avalia¢cdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do cerfame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na ufilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il — Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados € contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
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desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrdnico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.

13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SUDECAP MAIO/2021 - SINAP JUN/21 - SETOP ABR/2021

Lagoa Santa, 05 de agosto de 2021.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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ANEXO |

LOGOMARCA

NOME
ENDERECO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N2: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: XX
PRECO PRECO PRECO PREGCO PRECO
. e UNITARIO | UNITARIO S/ [ UNITARIOS/ | UNITARIO A PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ) by’ o) BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urg;rgg:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
IDENTIFICAGAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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