Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° 114/2021

O MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ sob n°® 73.357.469.0001-56, sediado na Rua Sao
Jodo, n° 290 — Centro — Lagoa Santa/MG, CEP: 33.230-103, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo SECRETARIO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, Breno Salomédo Gomes,
inscrito no CPF sob o0 n° 943.061.846-68 e Cl n° MG-6.062.132, SSP/MG e a
empresa ARPAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.°
30.360.120/0001-60, sediada na Rua Maurea de Oliveira Fantoni, n° 83,
Candelaria, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.535-620, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por Arnaldo Janssen Pantuza Junior,
inscrito no CPF n° 650.676.736-72 e Cl n° M- 4.024.070, SSP/MG, firmam o
presente contrato administrativo, decorrente da Concorréncia Publica n°
006/2021, regendo-se o presente instrumento pela Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alteracdes posteriores, em conformidade com o Processo Licitatério n°
136/2021, mediante as condigdes e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAGOES

1.1. Este contrato tem como objeto a EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO
RUA ESPIRITO SANTO, BAIRRO JOA (ENTRE RUA ARGENTINA E AvV.
BRASIL), ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 69313 E COM
RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA, nas
condigdes estabelecidas no projeto basico, Anexo | do edital da Concorréncia
Publica n° 006/2021, fazendo parte integrante deste contrato o referido ato
convocatério e seus anexos, bem como a proposta formulada pela
CONTRATADA, que obrigam igualmente as partes.

1.2. Este contrato sera regido pelo edital de Concorréncia Publica n°
006/2021 e seus anexos, pela Lei Federal n° 8.666/93 e pelas clausulas e
condicoes nele lancadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. Este contrato, para efeitos de direito, tem o pregco global de R$
275.607,72 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e sete reais e setenta e
dois centavos).

2.2. Os pregos unitarios constam da planilha orgamentaria integrante da
proposta da CONTRATADA, que integra este contrato.

2.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da
atividade, os tributos eventualmente devidos e beneficios decorrentes de
trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos noturnos, dominicais
e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais
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despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a Unica contraprestacao pela
execugao dos servigos, objeto deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. O preco sera ofertado em moeda corrente no pais (real) e ndo sera
objeto de atualizagdo financeira por via da aplicagdo de qualquer indice de
corregdo monetaria, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, por prazo
inferior a 12 (doze) meses, em atendimento ao disposto na legislagao federal
em vigor, sendo utilizado para estes fins o0 menor indice em vigor, e ressalvado
que a qualquer tempo sera cabivel o reequilibrio econémico financeiro, desde
que se comprove que foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as
previsdes iniciais da CONTRATADA quanto aos seus encargos econdmicos e
lucros normais do empreendimento.

a) O pedido devera ser protocolado, com todas as documentacgdes
expressas na alinea “b” desta clausula, via sistema de protocolo
disponivel no Portal do Cidadao no site
http://portalcidadao.lagoasanta.mg.gov.br;

b) Para analise e julgamento pelo setor técnico competente, o pedido
devera ser instruido obrigatoriamente de planilha com variagcbes e a
documentagdo comprobatoria da solicitagdo, que demonstre claramente a
variagdo verificada entre a situagdo original e a atual, mantendo no
reequilibrio o desconto concedido pelo licitante sobre valor prévio que
consta no processo licitatorio, inclusive declinando os valores pretendidos;

c) Mesmo apds abertura do processo do pedido de reequilibrio econdmico
financeiro, a empresa contratada fica OBRIGADA a fornecer os itens
solicitados mediante autorizacao de fornecimento pelo CONTRATANTE,
no mesmo valor registrado, até a conclusao final do processo, qual seja
assinatura de termo bilateral de aditamento de acordo com as legislagdes
pertinentes.

6.2. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito, ou fato do principe,
configurando situagdo econdmica extraordinaria e extracontratual, a relagéo
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA € a
retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracéo dos servigos, podera
ser revista, com a alteracdo do preco contratual para mais ou para menos,
conforme o caso — através de termo aditivo — para que se mantenha o
equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato, nas situagdes previstas na
Lei Federal n° 8.666 de 1993.
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a) Em caso posteriormente que forem julgados e comprovados a necessidade
de realimento de preco de 01(um) ou mais itens, serdo analisados pela a
equipe técnica da Diretoria de Obras com embasamento na planilha
orcamentaria de custos apresentada pela empresa no dia do certame. Assim
como cotacgdes de precos de mercado e planilhas de referéncias atualizadas.

6.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniéncia de disposigdes legais, quando ocorridas apos a
data de apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicardao a revisdo destes para mais ou menos, conforme o
caso.

6.4. Caso venha excepcionalmente a solicitar a revisdo de pregos, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente a quebra do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacdo de planilha(s)
detalhada(s) de custos e documentagao idénea correlata (lista de precos de
fabricantes, notas fiscais de aquisi¢ao de produtos e/ou matérias-primas, etc.),
que comprovem efetivamente a afetacdo da equacéao financeira inicial.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
4.1. A dotagcado orcamentaria destinada ao pagamento do objeto licitado esta

prevista e indicada no processo pela area competente do Municipio de Lagoa
Santa, que deverao onerar o presente exercicio.

Ficha Dotagao
365 02.04.06.15.451.0028.1013.4.4.90.51.00

4.2. O valor orcado para realizagdo dos servicos sera de R$ 275.607,72
(duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e sete reais e setenta e dois
centavos).

4.21. Os valores oriundos da Emenda Parlamentar n° 69313 sera R$
30.000,00 (trinta mil reais)

4.2.3. E até R$ 245.607,72 (duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos
e sete reais e setenta e dois centavos ) custeados com recursos proprios
do Municipio de Lagoa Santa.

4.3. As partes das despesas decorrentes desta licitagdo que nao forem
realizadas em 2021 correrdao a conta de dotagcbes orcamentarias proprias de
exercicios futuros.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
5.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condi¢des
aqui estabelecidas no valor de 13.780,38 ( Treze mil setecentos e oitenta reais

e trinta e oito centavos) calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do
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Contrato, na modalidade de Seguro Garantia, recolhida ou comprovada junto
a Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do item 16 (dezesseis) do edital
da Concorréncia Publica n° 006/2021, que integra este instrumento.

5.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao
desfazimento do contrato, para que o CONTRATANTE possa se ressarcir,
em parte dos prejuizos experimentados.

5.3. No caso de apresentagao de garantia na modalidade de fianga bancaria,
a Contratada devera providenciar sua prorrogacdo ou substituicdo, com
antecedéncia ao seu vencimento, independentemente de notificacdo, de forma
a manter a garantia contratual valida e eficaz até o encerramento do contrato.

5.4. Apos o término da vigéncia do presente contrato, desde que cumpridas
todas as obrigacbes assumidas, a garantia prestada sera liberada, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruido
com o termo de recebimento definitivo da obra, dirigido a Secretaria de
Municipal de Desenvolvimento Urbano, por intermédio do Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG. A liberagdo se dard mediante
autorizacdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, subscritora do
instrumento contratual, apds parecer da Assessoria Juridica.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. O Municipio convocara formalmente a vencedora desta concorréncia
para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua efetiva
intimacéo, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 81 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93.

6.1.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela interessada durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo Municipal.

6.1.2. E facultada & Administracdo, quando a empresa convocada n&o
assinar o termo de contrato no prazo e condicdes estabelecidos, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicbes propostas para a primeira classificada,
inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato
convocatorio, ou entdo revogar a licitagdo independentemente da cominacgéo
prevista no art. 81 e seguintes da Lei Federal n°® 8.666/93.

6.1.3. Decorridos 60 (sessenta)dias da data da entrega das propostas,
sem convocagao para a contratagdo, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.

6.2. Apos o recebimento da ordem de inicio do servigo, a contratada devera
iniciar os servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

6.3. O prazo total de execugdo das obras sera de 02 (dois) meses, a
contar da data do recebimento da “ordem de inicio do servigo” expedida pela
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser
prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a
obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento
adicional a CONTRATADA. Apos emissao do Termo Provisério de Entrega da
Obra havera possibilidade de procedimentos para eventuais corregcoes a serem
executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses, a contar
da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogagao.

6.5. Nao sera prorrogado o prazo de execucao referente a
Administragao da obra.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAGAO DE PRAZOS

7.1. Os prazos de inicio e término dos servigcos e do contrato poderao ser
prorrogados, por aditivo contratual, se comprovadamente ocorrerem as
circunstancias a seguir descritas:

a) Alteracao de projeto ou de especificacdes pelo CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condicbes de execucao do
contrato;

c¢) Interrupgédo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro,
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos, de que resulte diretamente impedimento
ou retardamento na execucgao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicadas aos responsaveis.

CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUGAO

8.1. Os servigos contratados serdo executados sob o regime de empreitada por
preco global, as medi¢cdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a
CONTRATADA apresentar as propostas de medicao a fiscalizacdo até o dia 10
(dez) de cada més, para afericdo. Os pagamentos serao efetuados em até 30
(trinta) dias apos o ateste de cada medig&o, de acordo com os pregos unitarios
ganhadores do certame.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas eventuais taxas deverao
ser pagas por ela, apds a assinatura do presente contrato:

a) Carta de indicagdo do engenheiro responsavel técnico pela obra,
acompanhada da devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.
Admitir-se-a a substituicdo do responsavel técnico, durante a execucao
contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;

b) Averbagado de seu registro no CREA-MG, na hipotese de o engenheiro
ser de outra regido, de acordo com a Lei Federal n® 5.194/66;

c) Prova de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao
registro do Contrato no CREA-MG, conforme determina a Resolugdo do
CONFEA n° 425/98.

9.2. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, objeto do
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

9.3. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos poderes publicos, mantendo o
local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes de seguranca,
higiene e disciplina.

9.4. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdbes do Memorial Descritivo.

9.5. Manter no local dos servigos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo
do CONTRATANTE, bem como um jogo completo de todos os documentos
técnicos.

9.6. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pelo CONTRATANTE
no Livro de Ocorréncias.

9.7. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro
preposto responsavel, as informacgdes sobre o andamento da obra, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacdo da obra em
relagdo ao cronograma previsto.

9.8. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e os que apresentarem defeitos de material ou
vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pela fiscalizagdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
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9.8.1 Na hipotese de descumprimento da obrigagdo no prazo
assinalado, fica facultado ao CONTRATANTE requerer que ela seja
executada as custas da contratada, descontando-se o valor
correspondente dos pagamentos devidos a CONTRATADA.

9.8.2 Na hipotese de nédo ser devido qualquer pagamento a
CONTRATADA, o valor da obrigagédo constituira uma divida vencida e o
valor dado em garantia podera ser retido pelo CONTRATANTE.

9.9. Adequar-se a todas as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgaos
governamentais responsaveis pelo controle do meio ambiente.

9.10. Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuizos materiais ou pessoais causados pela
CONTRATADA, seus empregados ou prepostos ao CONTRATANTE ou ainda
a terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.11. Comunicar, através de correio eletrdnico, a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, no prazo de 01 (um) dia, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo
CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos aos servicos
executados ou em execugao.

9.13. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que
nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢ao do contrato.

9.15. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes a execugado dos servigos
ora contratados.

9.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este contrato, bem como
sobre a sua atividade de construtora, devendo efetuar os respectivos
pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

9.17. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta aos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser
danificadas as redes, em especial as subterraneas pertencentes a COPASA e
CEMIG, e redes telefbénicas.
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9.18. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da
obra.

9.19. Arcar com os custos de combustivel e manutengdo dos veiculos e
equipamentos que porventura necessite utilizar.

9.20. Executar os trabalhos de forma a n&o prejudicar o transito local, e de
acordo com as especificacbes técnicas anexas ao edital, especificacbes
municipais, boas normas de higiene, seguranga e normas da ABNT.

9.21. Nao empregar mé&o de obra n&o qualificada para complementar as
equipes de trabalho, bem como adotar métodos executivos que indiquem a
utilizagado dessa méo de obra.

9.22. Respeitar e exigir que o0 seu pessoal respeite a legislagdo sobre
seguranga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentagao devendo
fornecer aos seus empregados, quando necessario, os EPI's basicos de
segurancga. A ndo observancia deste item implicara na imposi¢ao da penalidade
prevista neste contrato, no subitem 18.2.

9.23. Arcar com os custos de alojamento e alimentag&do de seus funcionarios.

9.24. Promover, as suas expensas, o transporte de seus funcionarios em
veiculos apropriados.

9.25. Realizar, as suas expensas, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os
ensaios tecnoldgicos dos materiais empregados na obra, de acordo com o
estabelecido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

9.26. Manter o local dos servigos sempre em ordem e seguranga, inclusive no
tocante a operarios bem como a pessoas autorizadas para sua fiscalizagao.

9.27. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos
servicos, uma placa com dimensdes minimas de 1,50 x 3,00 m, conforme
modelo fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

9.28. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de
incorrer nas penalidades previstas na clausula 182 deste instrumento
contratual.

9.29. Tomar as providéncias relativas a execucdo da obra nas
concessionarias de energia elétrica, agua e saneamento para ligagdes
provisorias e definitivas.

9.30. Apresentar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, junto
com a medigao, copia do comprovante de pagamento da Guia da Previdéncia
Social (GPS), da guia de pagamento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia
Social (GFIP) e da Relagao de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP,
devendo tudo ser juntado no processo administrativo epigrafado. Apresentar
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ainda as certidées para fins de comprovagao de regularidade fiscais junto as
fazendas Federal, Estadual e Municipal, Trabalhista e FGTS.

9.31. Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NR’s) de segurancga,
medicina e higiene do trabalho e, em especial, as NR-18 — CONDICOES E
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO, NR-1 —
DISPOSICOES GERAIS, NR-6 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL, NR-12 — MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

9.32. Destinar o entulho da construgao para o local que for determinado pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

9.33. Atender e cumprir todas as demais obrigacdes e deveres estabelecidos
no edital que originou este contrato e na Lei Federal n° 8.666/93, que rege esta
contratacao.

9.34. A empresa CONTRATADA devera entregar a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, ou a quem esta delegar, apdés a conclusdo das
obras, o manual da mesma, constando todas as informacdes referentes as
especificacdes de produtos e matérias, memorial técnico de execugao.

9.35. Cumprir o descrito nos artigos 13 e 14 do Decreto Municipal n°® 802/2008
— Regulamento ISSQN, sob pena das sang¢des previstas nos artigos 218 a 224
da Lei Municipal n® 1590/98 — Codigo Tributario Municipal.

9.36. Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas na licitagdo, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteragéo
que possa comprometer a manutencao desta contratagdo, bem como substituir
os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda
a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagcado e qualificagdo exigidas.

9.37. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT,
cadernos de encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com
fornecimento de material, EPI's, equipamentos e m&o de obra em conformidade
com as obrigagdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execugao.

9.38. A CONTRATADA fornecera a Anotacao de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsavel pela execugéo
das obras, de acordo com a legislagdo do CREA e demais cabiveis no ato da
entrega da ordem de servigo.

9.39. Os equipamentos a serem utilizados deverao ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da CONTRATADA.

9.40. Os servigos deverao ser supervisionados por engenheiro habilitado.

9.41. Devera ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalagdes
executadas.
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9.42. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construgdo devera ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovagao e anuéncia.

9.43. A CONTRATADA devera apresentar garantia da proposta e do contrato,
nas caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e
dentro do limite previsto na Lei Federal n°® 8.666/93.

9.44. Manter os seus empregados, quando em servigo, utilizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que
assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, 6culos de seguranga, protetores
auriculares e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da
PMLS) e com cracha de identificagdo, observando as regras de seguranga,
higiene e apresentagao pessoal.

9.45. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que o
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou
prejudicial ao fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
da simples solicitacdo que o CONTRATANTE lhe fizer nesse sentido, ou
imediatamente apdés a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou
disciplinar, garantindo a mesma perfei¢gao técnica.

9.46. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado pela
CONTRATANTE os ensaios abaixo mencionados para os servigos executados,
conforme relacionado abaixo:

9.46.1. ATERRO:

a) Um ensaio de compactagdo, segundo o método NBR 9895 -
Solo-indice de Suporte Califérnia da ABNT; NBR ME-9 — indice de
Suporte Califérnia de Solos, para cada 1000m3 de um mesmo material
do corpo do aterro;

b) Um ensaio para a determinagdo da massa especifica aparente
seca, “in situ”, para cada 1000m3 de material compactado no corpo do
aterro, correspondente ao ensaio de compactacao referido no 1°
paragrafo deste item, e no minimo 02 (duas) determinagdes por dia, em
cada camada de aterro;

C) Um ensaio para a determinagdo da massa especifica aparente
seca, “in situ”, para cada 100m3 das camadas finais do aterro;
alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao ensaio de
compactacgao referido no 2° paragrafo deste item;

d) Um ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de
liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de plasticidade (DNER-ME 82-
63) para o corpo do aterro, para todo grupo de dez amostras
submetidas ao ensaio de compactagao, segundo o 1° paragrafo deste
item;
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e) Um ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de
liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de plasticidade (DNER-ME 82-
63) para as camadas finais do aterro, para todo grupo de quatro
amostras submetidas ao ensaio de compactagdo, segundo o 2°
paragrafo deste item;

f) Um ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do
método NBR ME-9 — indice de Suporte Califérnia de Solos, para as
camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactacgéo, segundo o 2° paragrafo deste item.

9.46.2. REGULARIZACAO DO SUBLEITO:

a) Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com
espagcamento maximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem
coletadas as amostras para os ensaios de compactacéo;

b) Uma determinagdo do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da operacdo de compactacao;

C) Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de
plasticidade e granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos
DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com
espagamento maximo de 250 m de pista;

d) Um ensaio do indice de Suporte Califérnia, com a energia de
compactacao do método DNER-ME 049/94 — Solos — Determinagao do
indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas
(Proctor Normal), com espagamento maximo de 500 m de pista;

e) Um ensaio de compactagdo, segundo o método DNER-ME
129/94 — Solos — Compactagao utilizando amostras nao trabalhadas e
DNER-ME 162/94 - Solos — Ensaio de compactagdo utilizando
amostras trabalhadas (Proctor Normal), para determinagdo da massa
especifica aparente seca maxima, com espacamento maximo de 100 m
de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a
ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60
cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio.

9.46.3. REFORCO DE SUBLEITO:

a) Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com
espagcamento maximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem
coletadas as amostras para os ensaios de compactacéo;

b) Uma determinagdo do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da operacdo de compactacao;

C) Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de
plasticidade e granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos
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DNER-ME 122/94, DNER-ME 082-94 e DNER-ME 051/94), com
espagamento maximo de 250 m de pista;

d) Um ensaio do indice de suporte California, com a energia de
compactacao do método DNER-ME-48-64, com espagamento maximo
de 500 m de pista;

e) Um ensaio de compactagao, segundo os meétodos DNER-ME
129/94 — Solos — Compactacao utilizando amostras nao trabalhadas e
DNER-ME 162/94 - Solos — Ensaio de compactagdo utilizando
amostras trabalhadas, para determinagao da massa especifica aparente
seca maxima, com espagamento maximo de 100 m de pista, com
amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo
direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo
ou a 30 cm do meio-fio.

9.46.4. SUB BASE E BASE:

a) Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com
espacamento maximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem
coletadas as amostras para os ensaios de compactagdo, a
profundidade do furo sera igual a espessura da camada compactada;

b) Uma determinagdo do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da compactagao, com peso minimo da amostra de
500 g;

C) Ensaios de caracterizagcdo (limite de liquidez, limite de

plasticidade e granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos
DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com
espagamento maximo de 150 m de pista, sendo as amostras coletadas
do material espalhado na pista, imediatamente antes da compactacao
da camada;

d) Um ensaio do indice de suporte Califérnia, de acordo com o
método DNER-ME 049-94, com a energia de compactagdo do método
DNER-ME 48-64 ou com energia de compactagao do método T-180-57
da AASHTO, com espagamento maximo de 300 m de pista. Para o caso
de solos lateriticos, o material deve ser moldado logo apds a coleta da
amostra, sem alteracdo da umidade da pista;

e) Um ensaio de compactagado segundo o método DNER-ME 48-
64 (Proctor intermediario) ou segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor
Modificado), para determinagcdo da massa especifica aparente
secamaxima, com espagamento maximo de 100 m de pista, com
amostras coletadas em pontos, obedecendo sempre a ordem: bordo
direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim
sucessivamente, a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio. As amostras
devem ser coletadas do material espalhado na pista, imediatamente
antes da compactagcao da camada,;
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f) A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada
constituida de materiais da mesma ocorréncia (jazida).

9.46.5. ASFALTO DILUIDO:

a) 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a
ser utilizado na obra;

b) 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;
C) 1 ensaio de destilacado, para cada 100 t.

9.46.6. EMULSOES ASFALTICAS:

a) 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a
ser utilizado na obra;

b) 1 ensaio de residuo por evaporagéao, para o carregamento a ser
utilizado na obra;

C) 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado
na obra;
d) 1 ensaio de sedimentacao, para cada 100 t.

9.46.7. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):

a) Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no
momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada
caminhdo, antes da descarga, sera feita, pelo menos, uma leitura da
temperatura. A CONTRATADA devera fornecer termémetro
devidamente calibrado para uso exclusivo da CONTRATANTE para que
seja feita a verificagdo de temperatura;

b) Dois ensaios Marshall, com 03 (trés) corpos-de-prova cada,
devem ser realizados por dia de producido da mistura. Os valores de
estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado no
Memorial Descritivo. As amostras devem ser retiradas apés a
passagem da acabadora e antes da compresséao.

9.47. Garantia dos Servigos:

9.47.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT,
cadernos de encargos da SINAPI 06/2021, SUDECAP 05/2021, SETOP
04/2021.

9.47.2. Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre
os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser
responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados que
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ocorrerem a terceiros quando na execucgao dos servigos ocorrer culpa ou dolo
na conduta dos seus subordinados inerentes aos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:

10.1. Fornecer a CONTRATADA a ordem de inicio dos servigos, conforme
demanda pré-estabelecida que sera expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano.

10.2. A contratante fornecera o desenho técnico com os elementos técnicos
necessarios para a execugao da obra.

10.3. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a
execugao dos servigos.

10.4. Tomar ciéncia e vistar todas as anotagdes langadas no diario de obra
elaborado pela CONTRATADA, tomando todas as providéncias decorrentes.

10.5. Aprovar por etapas os servigos executados pela CONTRATADA.

10.6. Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra,
conforme a classificacdo de qualidade estabelecidas nas especificagdes dos
projetos.

10.7. Promover o apontamento e atestar as medigdes dos servigos
executados, nos termos da clausula décima terceira do presente instrumento.

10.8. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Clausula Décima
Terceira do presente instrumento.

10.9. Facilitara por todos os meios o exercicio das funcbes da
CONTRATADA, fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento
por parte da equipe de engenharia e da SDU a eventuais observagbes que se
fizerem necessario.

10.10. Fiscalizar o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de
Obras, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

10.11.0 CONTRATANTE, através da Secretaria  Municipal de
Desenvolvimento Urbano, reserva-se o direito de ndo receber o objeto em
desacordo com o previsto no edital e seus anexos, podendo aplicar o disposto
neste instrumento, no Decreto Municipal n° 2.260/12 e no art. 87, da Lei
Federal n°® 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

11.1. Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos: o
Anexo | - Projeto Basico contendo o memorial descritivo da obra, a planilha
orgcamentaria, cronograma financeiro e o cronograma fisico; o instrumento
convocatorio da licitacdo e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MEDIGAO DOS SERVIGOS

12.1. A medigdo dos servigos contratados sera efetuada mensalmente e
entregue a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, juntamente com os
documentos mencionados no subitem 9.30, nas seguintes condigdes:

12.1.1. Para efeitos de medicdo serdo considerados o0s servigos
efetivamente executados e atestados pela fiscalizagdo, em conformidade com
o cronograma fisico estabelecido pelo CONTRATANTE, sendo para tanto
consideradas a qualidade dos materiais e a mao de obra utilizada de forma a
atender as especificagdes técnicas do memorial descritivo.

12.1.2. As medicbes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a
CONTRATADA apresentar as propostas de medicao a fiscalizacdo até o dia
10 (dez) de cada més, para afericdo. Os pagamentos serao efetuados em até
30 (trinta) dias ap6s o ateste de cada medi¢cdo, de acordo com os pregos
unitarios ganhadores do certame.

12.1.3. A medi¢cdo ndo aprovada sera devolvida a CONTRATADA para as
necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicao,
contando-se o prazo estabelecido no subitem 12.1.2 desta clausula, a partir
da data de sua reapresentacao.

12.1.4. A devolucdo da medigao ou nota fiscal ndo aprovada, em hipodtese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao
dos servigos.

12.1.5. Na hipotese de nao pronunciamento da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, quanto a medigéo, no prazo definido anteriormente,
considerar-se-a aprovada a medicdo, sem prejuizo da avaliagdo e
recebimento final do objeto, nos termos da clausula décima quinta.

12.1.6. Aprovada a medicdo, a CONTRATADA devera emitir nota
fiscal/fatura referente aos servigos medidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIGOES DE
PAGAMENTO

13.1. Apdés a aprovagcdo da medicado, a CONTRATADA apresentara a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a nota fiscal/fatura
correspondente com os valores mensais devidos, a qual tera o prazo de 02
(dois) dias uteis para aprova-la ou rejeita-la.
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13.2. A nota fiscal/fatura nd&o aprovada pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano sera devolvida a CONTRATADA para as necessarias
corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o
prazo estabelecido no subitem 13.4 desta clausula, a partir da data de sua
reapresentacao.

13.3. A devolugdo da nota fiscal/fatura nao aprovada em hipdtese alguma
servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucdo dos
Servicos.

13.4. A nota fiscal devera conter o numero da ordem de compra e numero do
contrato que se referem e também os dados bancarios para depodsito do
pagamento desta, acompanhada da copia da respectiva ordem de servico.

13.5. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentacao da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo
orgao requisitante, que sera acompanhada de relatério de recebimento emitido
pelos responsaveis da area em que serao utilizados.

13.6. O CONTRATANTE somente efetuara o pagamento dos valores devidos,
apos comprovacao, pela CONTRATADA, do recolhimento do FGTS, e apds a
juntada da copia dos documentos mencionados no subitem 9.30. O
recolhimento do INSS sera efetuado nos termos do art. 31 da Lei Federal n.°
8.212, de 24.07.1991 (alterado pela Instrugdo Normativa n° 971 de 13/11/2009)
e do ISSQN, referente ao objeto da contratagéo, nos termos da Lei Municipal n°
3.080/10 e alteragdes posteriores.

13.6.1. As empreiteiras, construtoras e prestadoras de servicos de
construcdo civil, que eventualmente tenham subempreitadas ou materiais
aplicados a obra, deverao fornecer junto com a nota fiscal da prestagdo de
Servicos:

13.6.2. Comprovacgao dos materiais fornecidos mediante apresentacao da 12
via da documentacgdo fiscal (nota fiscal de remessa de mercadorias), com
identificacdo da obra onde foram aplicados.

13.6.3. Relativamente as subempreitadas, além da 12 via da documentacao
fiscal (nota fiscal de servigos emitida pelo empreiteiro) com a identificacdo da
obra, a comprovagao do pagamento do imposto mediante apresentagcao dos
documentos de recolhimento.

13.7. O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentagao
dos seguintes comprovantes:

a) Registro da Obra no CREA;
b) Registro da Obra no INSS;

c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico e
averbacao de seu registro no CREA.
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13.8. O pagamento da ultima parcela ficara condicionado a emissdo do termo
de recebimento provisério da obra.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO DA OBRA

14.1. O CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, efetuara a fiscalizagdo da obra a qualquer instante,
solicitando a CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informagdes do
seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e
comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos
Servicos.

14.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 0rgao
fiscalizador o direito de verificar e exigir a perfeita execugao do presente ajuste
em todos os termos e condigoes.

14.3. As solicitagées, reclamagoes, exigéncias, observagdées e
ocorréncias relacionadas com a execugao da obra serao registradas pelo
érgao fiscalizador, no livro de ocorréncias.

14.4. A agao ou omissao, total ou parcial, do 6rgéao fiscalizador ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela
e boa técnica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO CONTRATUAL

15.1. No recebimento e aceitacdo do objeto deste contrato sera observado, no
que couber, as disposi¢gbes contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracdes.

15.2. Para emissao do recebimento provisério devera ser feita vistoria na qual
devera estar presente a equipe de fiscalizacdo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. O termo de recebimento provisorio sera lavrado no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da apresentagao do
“as built” da obra, acompanhado da comunicacao escrita da CONTRATADA
para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

15.3. Na hipotese da nao aceitagdo dos servicos o CONTRATANTE
registrara o fato no livro de ocorréncias, sem prejuizo da aplicagdo da
penalidade cabivel, indicando as razées da nao aceitagao.

15.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no livro de ocorréncias, a
CONTRATADA devera solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando
conforme, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano emitira o termo
de recebimento provisério.
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15.5. O termo de recebimento definitivo sera lavrado e assinado pelo
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano, no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados da data de emissao do termo de recebimento
provisorio, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco) anos, contados da
data da emissao do termo de recebimento definitivo, pela solidez e seguranga
da obra, assim em razdo dos materiais como do solo, nos termos do disposto
no art. 618 do Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PESSOAL

17.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugao dos
servigos ora avengados nao tera relagdo de emprego com o CONTRATANTE e
deste ndo podera demandar quaisquer pagamentos.

17.2. Na execugdao do objeto, todos os funcionarios da empresa
CONTRATADA deverao utilizar o uniforme padrao do Municipio de Lagoa
Santa, conforme modelo a ser encaminhado junto a ordem de inicio de

servicos.

17.3. Na hipotese de ser acionado judicialmente em razao do descumprimento
da legislagado trabalhista ou de natureza civil, 0 CONTRATANTE retera do
pagamento devido ao contratado o valor correspondente ao atribuido a agéo, o
qual sera depositado em conta separada até a solugao final do litigio.

17.4. A CONTRATADA ressarcira o CONTRATANTE de toda e qualquer
despesa que, em decorréncia de agdes judiciais venha a desembolsar.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar documentagao exigida para o
certame, apresentar documentacgéao falsa, ensejar o retardamento da execugéo
do objeto, n&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execug¢do do contrato,
comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de
licitar e contratar com a Administracdo Publica, na forma prevista no inciso IV
do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao
Ministério Publico para a aplicagdo das sangdes criminais previstas nos artigos
89 a 99 da referida Lei, salvo superveniéncia comprovada de motivo de forca
maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.

18.2. A recusa do adjudicatario em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o descumprimento total ou
parcial dos contratos administrativos e as atas de registro de prego celebradas
com o Municipio de Lagoa Santa, serdo aplicadas as sangdes previstas no
Decreto Municipal n® 2.260/12 e no art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, com observancia do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditorio e a ampla defesa.
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I - Adverténcia escrita - comunicag¢ao formal de desacordo quanto a conduta
do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigagoes
assumidas, e a determinag¢ao da adog¢ao das necessarias medidas de correcéo.

Il - Multa - devera observar os seguintes limites maximos:

a) 0,33% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento ou servico nao realizado, ou sobre a etapa do
cronograma fisico de obra ndo cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, independente da aplicagéo
de outras sangdes previstas em lei, nas hipéteses de o adjudicatario se recusar
a assinar o contrato ou n&o aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de
recusa em efetuar a garantia contratual ou apresentar documentos irregulares
ou falsos;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra nao
realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto
com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que € destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas.

Il - Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, por prazo definido no art.
25, do Decreto Municipal n° 2.260/2012.

IV - Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cédo ou até que
seja promovida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa pelos prejuizos resultantes de agéo ou
omissdo do mesmo, obedecido o disposto no inciso Il do art. 32 do Decreto
Municipal n° 2.260/2012.

§ 1° O valor da multa aplicada nos termos do inciso Il desta clausula, sera
descontado do valor da garantia prestada, prevista no § 1°, do art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/93, retido dos pagamentos devidos pela Administragcao
Publica Municipal caso os valores forem suficientes a diferenca devera ser
paga por meio de guia propria ou cobrado judicialmente.

§ 2° As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por
provocagao dos orgaos de controle, pela autoridade expressamente nomeada.

§ 3° As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV desta clausula poderédo ser

aplicadas cumulativamente a prevista no inciso Il, assegurado o direito de
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO

19.1. Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com
as obrigagcdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitagdo, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteragao
que possa comprometer a manutengao desta contratagdo, bem como substituir
os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda
a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitagcao e qualificagdo exigidas.

19.2. O CONTRATANTE podera exigir, durante a execugao do contrato, a
apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos para a habilitacdo da
CONTRATADA na licitacao.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

20.1. Constituem motivos para rescisdo do presente contrato as situacdes
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, a
qual sera processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

20.2. Na hipoétese de rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da
Administracao, ficardo assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados
no art. 80 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA LICITACAO

21.1. Para a execugéao dos servigos, objeto deste contrato, realizou-se licitagéo
na modalidade de Concorréncia Publica n° 006/2021, cujos autos encontram-
se no Processo Licitatério n° 136/2021, em nome do Municipio de Lagoa
Santa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA VINCULAGAO

22.1. O presente contrato vincula-se ao instrumento convocatorio da licitagdo
e a proposta da contratada, que integra este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

23.1. Aplica-se a este contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO
24.1. O extrato do presente contrato sera publicado no Diario Oficial dos

Municipios Mineiros, nos termos do paragrafo unico, do art. 61 da Lei Federal
n°® 8.666/93, a cargo do CONTRATANTE.
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Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

25.1. As partes elegem o foro da Comarca de Lagoa Santa/MG, com renuncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir duvidas ou
questdes nao resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo
identificadas e assinadas.

Lagoa Santa, 2021.

MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMAO GOMES
CONTRATANTE

ARPAN ENGENHARIA EIRELI
ARNALDO JANSSEN PANTUZA
JUNIOR
CONTRATADA

Testemunhas:
CPF: CPF:
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