Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CONTRATO DE PRESTAGAO DES SERVIGOS N° 029/2022

O MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, inscrito no CNPJ sob o n°
73.357.469/0001-56, situado a Rua Sao Joao, n° 290, Centro, Lagoa Santa/MG
— CEP: 33.231-103, neste ato representado pelo SECRETARIO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, Breno Salomao Gomes, inscrito no CPF
sob 0 n° 943.061.846-68 e Cl n° MG - 6.062.132, SSP/MG, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa ARPAN ENHENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 30.360.120/0001-60, situada na Rua Maurea de
Oliveira Fantoni, n® 83, Candelaria, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.535-620,
neste ato representada por Arnaldo Janssen Pantuza Junior, inscrito no CPF n°
650.676.736-72 e Cl n° M - 4.024.070, SSP/MG, doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente contrato administrativo, decorrente da
Concorréncia Publica n° 001/2022, regendo-se o presente instrumento pela
Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, em conformidade com o
Processo Licitatério n° 008/2022, mediante as condigcdes e clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAGOES

1.1. Este contrato tem como objeto a REALIZACAO DA OBRA:
PAVIMENTAGAO DA AVENIDA INTEGRAGAO TRECHO FIRMINO
GONGALVES - PARQUE DOS BURITIS, COM RECURSOS PROPRIOS DO
MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS E MAO DE OBRA, nas condigbes estabelecidas no projeto
basico, Anexo | do edital da Concorréncia Publica n° 001/2022, fazendo parte
integrante deste contrato o referido ato convocatério e seus anexos, bem como
a proposta formulada pela CONTRATADA, que obrigam igualmente as partes.

1.2. Este contrato sera regido pelo edital de Concorréncia Publica n°
001/2022 e seus anexos, pela Lei Federal n° 8.666/93 e pelas clausulas e
condigdes nele langadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. Este contrato, para efeitos de direito, tem o preco global de R$ R$
1.757.620,61 (um milhdo setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e
vinte reais e sessenta e um centavos)

2.2. Os pregos unitarios constam da planilha orgamentaria integrante da
proposta da CONTRATADA, que integra este contrato.

2.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da
atividade, os tributos eventualmente devidos e beneficios decorrentes de
trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos noturnos, dominicais
e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a Unica contraprestacao pela
execugao dos servigos, objeto deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O prego sera ofertado em moeda corrente no pais (real) e ndo sera objeto
de atualizacao financeira por via da aplicacdo de qualquer indice de correcao
monetaria, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, por prazo inferior a 12
(doze) meses, em atendimento ao disposto na legislagdo federal em vigor,
sendo utilizado para estes fins o menor indice em vigor, e ressalvado que a
qualquer tempo sera cabivel o reequilibrio econdmico financeiro, desde que se
comprove que foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as
previsdes iniciais da CONTRATADA quanto aos seus encargos econdmicos e
lucros normais do empreendimento.

a. O pedido devera ser protocolado, com todas as documentacdes
expressas na alinea “b” desta clausula, via sistema de protocolo
disponivel no Portal do Cidaddo no endereco eletronico:
http://portalcidadao.lagoasanta.mg.gov.br;

b. Para analise e julgamento pelo setor técnico competente, o pedido
devera ser instruido obrigatoriamente de planilha com variagbes e a
documentagao comprobatdria da solicitagdo, que demonstre claramente a
variagdo verificada entre a situagdo original e a atual, mantendo no
reequilibrio o desconto concedido pelo licitante sobre valor prévio que
consta no processo licitatorio, inclusive declinando os valores pretendidos;

c. Mesmo apods abertura do processo do pedido de reequilibrio econémico
financeiro, a empresa contratada fica OBRIGADA a fornecer os itens
solicitados mediante autorizagao de fornecimento pelo CONTRATANTE,
no mesmo valor registrado, até a conclusao final do processo, qual seja
assinatura de termo bilateral de aditamento de acordo com as legislagdes
pertinentes.

3.2. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito, ou fato do principe,
configurando situagdo econdmica extraordinaria e extracontratual, a relagéo
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracéo dos servigos, podera
ser revista, com a alteragcdao do preco contratual para mais ou para menos,
conforme o caso — através de termo aditivo — para que se mantenha o
equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato, nas situag¢des previstas na
Lei Federal n° 8.666, de 1993.

a) Em caso posteriormente que forem julgados e comprovados a necessidade
de realimento de preco de 01(um) ou mais itens, serdo analisados pela a
equipe técnica da Diretoria de Obras com embasamento na planilha
orcamentaria de custos apresentada pela empresa no dia do certame. Assim
como cotacgdes de precos de mercado e planilhas de referéncias atualizadas.
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3.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniéncia de disposigdes legais, quando ocorridas apos a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nosS precos
contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o
caso.

3.4. Caso venha excepcionalmente a solicitar a revisdo de precgos, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente a quebra do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacdo de planilha(s)
detalhada(s) de custos e documentagao idénea correlata (lista de precos de
fabricantes, notas fiscais de aquisicao de produtos e/ou matérias-primas, etc.),
que comprovem efetivamente a afetacdo da equacéao financeira inicial.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
4.1. A dotagdo orgamentaria destinada ao pagamento do objeto licitado esta

prevista e indicada no processo pela area competente do Municipio de Lagoa
Santa, que deverao onerar o presente exercicio.

FICHA DOTAGAO
354 02.04.05.15.451.0028.1013.4.4.90.51.00

4.3. As partes das despesas decorrentes desta licitagdo que nao forem
realizadas em 2021 correrdao a conta de dotagcbes orcamentarias proprias de
exercicios futuros.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condigdes
aqui estabelecidas no valor de R$ 87.881,03 ( Oitenta e sete mil oitocentos e
oitenta reais e trés centavos ) calculado na base de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, na modalidade de Seguro Garantia, recolhida ou
comprovada junto a Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do item 16
(dezesseis) do edital da Concorréncia Publica n° 001/2022, que integra este
instrumento.

5.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao
desfazimento do contrato, para que o CONTRATANTE possa se ressarcir,
em parte dos prejuizos experimentados.

5.3. No caso de apresentagdo de garantia na modalidade de fianga bancaria,
a Contratada devera providenciar sua prorrogagdo ou substituicdo, com
antecedéncia ao seu vencimento, independentemente de notificacdo, de forma
a manter a garantia contratual valida e eficaz até o encerramento do contrato.

5.4. Apos o término da vigéncia do presente contrato, desde que cumpridas
todas as obrigacbes assumidas, a garantia prestada sera liberada, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruido
com o termo de recebimento definitivo da obra, dirigido a Secretaria de
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Municipal de Desenvolvimento Urbano, por intermédio do Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG. A liberagdo se dara mediante
autorizacdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, subscritora do
instrumento contratual, apos parecer da Assessoria Juridica.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. O Municipio convocara formalmente a vencedora desta concorréncia
para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua efetiva
intimac&o, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangodes previstas no art. 81 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93.

6.1.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por
igual periodo, quando solicitado pela interessada durante o seu transcurso
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragao Municipal.

6.1.2. E facultado a Administracdo, quando a empresa convocada n&o
assinar o termo de contrato no prazo e condigbes estabelecidos, convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicbes propostas para a primeira
classificada, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com
o ato convocatério, ou entdo revogar a licitagdo independentemente da
cominagao prevista no art. 81 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93.

6.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas,
sem convocagdo para a contratagdo, ficam as licitantes liberadas dos
CoOmpromissos assumidos.

6.2. Apos o recebimento da ordem de inicio do servigo, a contratada devera
iniciar os servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

6.3. O prazo total de execugdao das obras sera de 03 (trés) meses, a
contar da data do recebimento da “ordem de inicio do servigo” expedida pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser
prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a
obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento
adicional a CONTRATADA. Apo6s emissao do Termo Provisério de Entrega da
Obra havera possibilidade de procedimentos para eventuais corregcoes a serem
executadas pela empresa.

6.4. O prazo de vigéncia do contrato sera de 05 (cinco) meses, a contar
da data de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacgao.

6.5. Nao sera prorrogado o prazo de execugcao referente a
Administracao da obra.

Diin QAA IAnAA 20N Mantra CED- 22 22N 1N2 | anna Qantal/lMM CAna: /N21) 2022 12NN



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAGAO DE PRAZOS

7.1. Os prazos de inicio e término dos servigcos e do contrato poderao ser
prorrogados, por aditivo contratual, se comprovadamente ocorrerem as
circunstancias a seguir descritas:

a) Alteracao de projeto ou de especificacdes pelo CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugao do
contrato;

c¢) Interrupgdo da execugao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro,
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporédneo a sua
ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos, de que resulte diretamente impedimento
ou retardamento na execugao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicadas aos responsaveis.

CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUGAO

8.1. Os servigos contratados serdo executados sob o regime de empreitada por
preco global, as medi¢cdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a
CONTRATADA apresentar as propostas de medicao a fiscalizacao até o dia 10
(dez) de cada més, para afericdo. Os pagamentos serao efetuados em até 30
(trinta) dias apos o ateste de cada medig&o, de acordo com os pregos unitarios
ganhadores do certame.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas eventuais taxas deverao
ser pagas por ela, apds a assinatura do presente contrato:

a) Carta de indicagcdo do engenheiro responsavel técnico pela obra,
acompanhada da devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.
Admitir-se-a a substituicdo do responsavel técnico, durante a execucao
contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;

b) Averbacdo de seu registro no CREA-MG, na hipotese de o engenheiro
ser de outra regido, de acordo com a Lei Federal n® 5.194/66;
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c) Prova de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao
registro do Contrato no CREA-MG, conforme determina a Resolugdo do
CONFEA n° 425/98;

9.2. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, objeto do
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado;

9.3. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos poderes publicos, mantendo o
local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina.

9.4. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos meétodos executivos que fujam as
especificacdes do Memorial Descritivo.

9.5. Manter no local dos servigos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo
do CONTRATANTE, bem como um jogo completo de todos os documentos
técnicos.

9.6. Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pelo CONTRATANTE
no Livro de Ocorréncias.

9.7. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigcbes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao da obra
em relagdo ao cronograma previsto.

9.8. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido neste instrumento e os que apresentarem defeitos de material
ou vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pela fiscalizacdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

9.8.1 Na hipétese de descumprimento da obrigagdo no prazo
assinalado, fica facultado ao CONTRATANTE requerer que ela seja
executada as custas da contratada, descontando-se o valor
correspondente dos pagamentos devidos a CONTRATADA.

9.8.2 Na hipétese de nado ser devido qualquer pagamento a
CONTRATADA, o valor da obrigag&o constituira uma divida vencida e o
valor dado em garantia podera ser retido pelo CONTRATANTE.

9.9. Adequar-se a todas as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgaos
governamentais responsaveis pelo controle do meio ambiente.
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9.10. Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuizos materiais ou pessoais causados pela
CONTRATADA, seus empregados ou prepostos ao CONTRATANTE ou
ainda a terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.11. Comunicar, através de correio eletrénico, a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, no prazo de 01 (um) dia, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12.Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo
CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos
aos servigos executados ou em execucao.

9.13. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que
nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

9.15. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigag¢des inerentes a execugdo dos servigos
ora contratados.

9.16. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este contrato, bem como
sobre a sua atividade de construtora, devendo efetuar os respectivos
pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

9.17. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta aos
respectivos 6rgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes, em especial as subterrdneas pertencentes a COPASA e
CEMIG, e Redes Telefénicas.

9.18. Promover a guarda, manutencé&o e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da
obra.

9.19. Arcar com os custos de combustivel e manutencido dos veiculos e
equipamentos que porventura necessite utilizar.

9.20. Executar os trabalhos de forma a n&o prejudicar o transito local, e de
acordo com as especificagdes técnicas anexas ao edital, especificacbes
municipais, boas normas de higiene, seguranga e normas da ABNT.

9.21.Nao empregar mao de obra ndo qualificada para complementar as

equipes de trabalho, bem como adotar métodos executivos que indiquem a
utilizacdo dessa méao de obra.
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9.22. Respeitar e exigir que o0 seu pessoal respeite a legislagdo sobre
segurancga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentagcdo devendo
fornecer aos seus empregados, quando necessario, os EPI’'s basicos de
seguranga. A nao observancia deste item implicara na imposicdo da
penalidade prevista neste contrato, no subitem 18.2.

9.23. Arcar com os custos de alojamento e alimentagao de seus funcionarios.

9.24. Promover, as suas expensas, o transporte de seus funcionarios em
veiculos apropriados.

9.25. Realizar, as suas expensas, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os
ensaios tecnoldgicos dos materiais empregados na obra, de acordo com o
estabelecido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

9.26. Manter o local dos servigos sempre em ordem e seguranga, inclusive no
tocante a operarios bem como a pessoas autorizadas para sua fiscalizagao.

9.27. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos
servigcos, uma placa com dimensdes minimas de 1,50 x 3,00 m, conforme
modelo fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

9.28. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de
incorrer nas penalidades previstas na clausula 182 deste instrumento
contratual.

9.29.Tomar as providéncias relativas a execucdo da obra nas
concessionarias de energia elétrica, agua e saneamento para ligacbes
provisoérias e definitivas.

9.30. Apresentar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, junto
com a medigao, copia do comprovante de pagamento da Guia da
Previdéncia Social (GPS), da guia de pagamento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e da Relagcdo de Trabalhadores constantes no
arquivo SEFIP, devendo tudo ser juntado no processo administrativo
epigrafado. Apresentar ainda as certidées para fins de comprovagédo de
regularidade fiscais junto as fazendas Federal, Estadual e Municipal,
Trabalhista e FGTS.

9.31. Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NR’s) de seguranga,
medicina e higiene do trabalho e, em especial, as NR-18 — CONDICOES E
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO, NR-1
— DISPOSICOES GERAIS, NR-6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL, NR-12 — MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

9.32. Destinar o entulho da construcédo para o local que for determinado pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
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9.33. Atender e cumprir todas as demais obrigagdes e deveres estabelecidos
no edital que originou este contrato e na Lei Federal n°® 8.666/93, que rege
esta contratacao.

9.34. A empresa CONTRATADA devera entregar a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, ou a quem esta delegar, apdés a conclusdo das
obras, o manual da mesma, constando todas as informacdes referentes as
especificacdes de produtos e materiais, memorial técnico de execucgao.

9.35. Cumprir o descrito nos artigos 13 e 14 do Decreto Municipal n® 802/2008
— Regulamento ISSQN, sob pena das sancgdes previstas nos artigos 218 a
224 da Lei Municipal n° 1590/98 — Codigo Tributario Municipal.

9.36. Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagdo, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteragcao
que possa comprometer a manutencdo desta contratacdo, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim,
durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas.

9.37.Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT,
cadernos de encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com
fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mao de obra em
conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo
de execucgao.

9.38. A CONTRATADA fornecera a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsavel pela execugao
das obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da
entrega da ordem de servico.

9.39. Os equipamentos a serem utilizados deverao ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da CONTRATADA.

9.40. Os servigos deverao ser supervisionados por engenheiro habilitado.

9.41. Devera ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes
executadas.

9.42. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construgdo devera ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovagao e anuéncia.

9.43. Manter os seus empregados, quando em servigo, utilizem todos os
equipamentos de protecao individual (EPI) na realizagdo das atividades que
assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, 6culos de seguranga, protetores
auriculares e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da
PMLS) e com cracha de identificagdo, observando as regras de segurancga,
higiene e apresentacao pessoal.
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9.44. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que o
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou
prejudicial ao fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
da simples solicitacdo que o CONTRATANTE lhe fizer nesse sentido, ou
imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou
disciplinar, garantindo a mesma perfei¢ao técnica.

9.45.A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado pela
CONTRATANTE os ensaios abaixo mencionados para 0s servicos
executados, conforme relacionado abaixo:

9.46. ATERRO:

a) 01 (um) ensaio de compactagado, segundo o método NBR 9895 - Solo-
Indice de Suporte California da ABNT;NBR ME-9 — Indice de Suporte
Califérnia de Solos, para cada 1000m3 de um mesmo material do corpo do
aterro;

b) 01 (um) ensaio para a determinagcdo da massa especifica aparente
seca, “in situ”, para cada 1000m3 de material compactado no corpo do
aterro, correspondente ao ensaio de compactacgao referido no 1° paragrafo
deste item, e no minimo 02 (duas) determinagdes por dia, em cada
camada de aterro;

c) 01 (um) ensaio para a determinagdo da massa especifica aparente
seca, “in situ”, para cada 100m3 das camadas finais do aterro;
alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao ensaio de
compactacgao referido no 2° paragrafo deste item;

d) 01 (um) ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de
liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de plasticidade (DNER-ME 82-63)
para o corpo do aterro, para todo grupo de 10 (dez) amostras submetidas
ao ensaio de compactagao, segundo o 1° paragrafo deste item;

e) 01 (um) ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de
liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de plasticidade (DNER-ME 82-63)
para as camadas finais do aterro, para todo grupo de 04 (quatro) amostras
submetidas ao ensaio de compactagédo, segundo o 2° paragrafo deste
item;

f) 01 (um) ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do
método NBR ME-9 — indice de Suporte Califérnia de Solos, para as
camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagéo, segundo o 2° paragrafo deste item.

9.47. REGULARIZACAO DO SUBLEITO:

a) Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com
espagamento maximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas
as amostras para os ensaios de compactacao;
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b) 01 (uma) determinacdo do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da operacdo de compactacao;

c) Ensaios de caracterizagao (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME
122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com espagamento
maximo de 250 m de pista;

d) 01 (um) ensaio do indice de Suporte Califérnia, com a energia de
compactacao do método DNER-ME 049/94 — Solos — Determinagao do
indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas (Proctor
Normal), com espagamento maximo de 500 m de pista;

e) 01 (um) ensaio de compactacéo, segundo o método DNER-ME 129/94
— Solos — Compactacéao utilizando amostras nao trabalhadas e DNER-ME
162/94 — Solos — Ensaio de compactacao utilizando amostras trabalhadas
(Proctor Normal), para determinagdo da massa especifica aparente seca
maxima, com espacamento maximo de 100 m de pista, com amostras
coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo,
bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do
meio-fio.

9.48. REFORCO DE SUBLEITO.:.

a) Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com
espagamento maximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas
as amostras para os ensaios de compactacao;

b) 01 (uma) determinacdo do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da operacdo de compactacao;

c) Ensaios de caracterizagao (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME
122/94, DNER-ME 082-94 e DNER-ME 051/94), com espagamento
maximo de 250 m de pista;

d) 01 (um) ensaio do indice de suporte Califérnia, com a energia de
compactacao do método DNER-ME-48-64, com espacamento maximo de
500 m de pista;

e) 01 (um) ensaio de compactagdo, segundo os meétodos DNER-ME
129/94 — Solos — Compactacao utilizando amostras nao trabalhadas e
DNER-ME 162/94 — Solos — Ensaio de compactacgao utilizando amostras
trabalhadas, para determinacdo da massa especifica aparente seca
maxima, com espagamento maximo de 100 m de pista, com amostras
coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo,
bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do
meio-fio.
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9.49. SUB BASE E BASE:

a) Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com
espagamento maximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas
as amostras para os ensaios de compactacao, a profundidade do furo sera
igual a espessura da camada compactada;

b) 01 (uma) determinacdo do teor de umidade a cada 100 m,
imediatamente antes da compactagdo, com peso minimo da amostra de
500 g;

c) Ensaios de caracterizagdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME
122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com espagamento
maximo de 150 m de pista, sendo as amostras coletadas do material
espalhado na pista, imediatamente antes da compactacéo da camada;

d) 01 (um) ensaio do indice de suporte Califérnia, de acordo com o
método DNER-ME 049-94, com a energia de compactagdo do método
DNER-ME 48-64 ou com energia de compactagao do método T-180-57 da
AASHTO, com espacamento maximo de 300 m de pista. Para o caso de
solos lateriticos, o material deve ser moldado logo apdés a coleta da
amostra, sem alteragcao da umidade da pista;

e) 01 (um) ensaio de compactacao segundo o método DNER-ME 48-64
(Proctor intermediario) ou segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor
Modificado), para determinagdo da massa especifica aparente
secamaxima, com espagamento maximo de 100 m de pista, com amostras
coletadas em pontos, obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo,
bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim sucessivamente, a 60 cm do
bordo ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser coletadas do
material espalhado na pista, imediatamente antes da compactagcdo da
camada;

f) A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituida
de materiais da mesma ocorréncia (jazida).

9.50. ASFALTO DILUIDO:

a) 01 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a
ser utilizado na obra;

b) 01 (um) ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;
c) 01 (um) ensaio de destilagcéo, para cada 100 t.

9.51. EMULSOES ASFALTICAS:

a) 01 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a
ser utilizado na obra;
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b) 01 (um) ensaio de residuo por evaporagéo, para o carregamento a ser
utilizado na obra;

c) 01 (um) ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado
na obra;

d) 01 (um) ensaio de sedimentagao, para cada 100 t.

9.52. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):

a) Seréao efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do
espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada caminh&o, antes
da descarga, sera feita, pelo menos, 01 (uma) leitura da temperatura. A
CONTRATADA devera fornecer termdmetro devidamente calibrado para
uso exclusivo da CONTRATANTE para que seja feita a verificagdo de
temperatura;

b) 02 (dois) ensaios Marshall, com 03 (trés) corpos-de-prova cada,
devem ser realizados por dia de producdo da mistura. Os valores de
estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer ao especificado no Memorial
Descritivo. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da
acabadora e antes da compressao.

9.53. Garantia dos Servicos:

9.53.1. Executar os servigos de acordo com as normas técnicas da ABNT,
cadernos de encargos da SINAPI 09/2021, SUDECAP 08/2021, SETOP
07/2021.

9.53.2. Garantia de todas as informacgdes levantadas e documentadas sobre
os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser
responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados que
ocorrerem a terceiros quando na execugao dos servigos ocorrer culpa ou
dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:
10.1. Fornecer a CONTRATADA a ordem de inicio dos servicos, conforme
demanda pré-estabelecida que sera expedida pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano.

10.2. A CONTRATANTE fornecera o desenho técnico com os elementos
técnicos necessarios para a execugao da obra.

10.3. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a
execucao dos servigos.
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10.4. Tomar ciéncia e vistar todas as anotagdes lancadas no diario de obra
elaborado pela CONTRATADA, tomando todas as providéncias decorrentes.

10.5. Aprovar por etapas os servigos executados pela CONTRATADA.

10.6. Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra,
conforme a classificacdo de qualidade estabelecidas nas especificagdes dos
projetos.

10.7. Promover o apontamento e atestar as medicbes dos servigos
executados, nos termos da clausula décima terceira do presente instrumento.

10.8. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da clausula décima terceira
do presente instrumento.

10.9. Facilitara por todos os meios o exercicio das fungdes da
CONTRATADA, fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento
por parte da equipe de engenharia e da SDU a eventuais observagdes que se
fizerem necessario.

10.10. Fiscalizar o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de
Obras, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

10.11.0 CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, reserva-se o direito de nao receber o objeto em
desacordo com o previsto no edital e seus anexos, podendo aplicar o disposto
neste instrumento, no Decreto Municipal n® 2260/12 e no art. 87, da Lei Federal
n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

11.1. Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos: o
Anexo | - projeto basico contendo o memorial descritivo da obra, a planilha
orcamentaria, cronograma financeiro e o cronograma fisico; o instrumento
convocatorio da licitacdo e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MEDIGCAO DOS SERVICOS

12.1. A medi¢cdo dos servicos contratados sera efetuada mensalmente e
entregue a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, juntamente com os
documentos mencionados no subitem 9.30, nas seguintes condi¢des:

12.1.1. Para efeitos de medicdo serdo considerados o0s servicos
efetivamente executados e atestados pela fiscalizagdo, em conformidade
com o cronograma fisico estabelecido pelo CONTRATANTE, sendo para
tanto consideradas a qualidade dos materiais € a mao de obra utilizada de
forma a atender as especificagdes técnicas do memorial descritivo.

12.1.2. As medi¢des deverao ser executadas mensalmente, devendo a
CONTRATADA apresentar as propostas de medigao a fiscalizacdo até o
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dia 10 (dez) de cada més, para afericdo. Os pagamentos seréo efetuados
em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medigédo, de acordo com os
precos unitarios ganhadores do certame.

12.1.3. A medicdo nao aprovada sera devolvida a CONTRATADA para
as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem 12.1.2 desta
clausula, a partir da data de sua reapresentacéo.

12.1.4. A devolugao da medicéo ou nota fiscal ndo aprovada, em hipotese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a
execugao dos servigos.

12.1.5. Na hipdtese de ndo pronunciamento da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, quanto a medicdo, no prazo definido
anteriormente, considerar-se-a aprovada a medi¢gdo, sem prejuizo da
avaliagao e recebimento final do objeto, nos termos da clausula décima
quinta.

12.1.6. Aprovada a medigdo, a CONTRATADA devera emitir nota
fiscal/fatura referente aos servicos medidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIGCOES DE
PAGAMENTO

13.1. Apd6s a aprovacdo da medicdo, a CONTRATADA apresentara a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a nota fiscal/fatura
correspondente com os valores mensais devidos, a qual tera o prazo de 02
(dois) dias uteis para aprova-la ou rejeita-la.

13.2. A nota fiscal/fatura ndo aprovada pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano sera devolvida a CONTRATADA para as necessarias
corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o
prazo estabelecido no subitem 13.4 desta clausula, a partir da data de sua
reapresentacao.

13.3. A devolugdo da nota fiscal/fatura ndo aprovada em hipotese alguma
servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucado dos
Servicos.

13.4. A nota fiscal devera conter o numero da ordem de compra e numero
de contrato que se referem e também os dados bancarios para depdsito do
pagamento desta, acompanhada da copia da respectiva ordem de servico.

13.5. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentacao da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo
orgao requisitante, que sera acompanhada de relatério de recebimento emitido
pelos responsaveis da area em que serao utilizados.
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13.6. O CONTRATANTE somente efetuarda o pagamento dos valores
devidos, apos comprovacéao, pela CONTRATADA, do recolhimento do FGTS, e
apo6s a juntada da coépia dos documentos mencionados no subitem 9.30. O
recolhimento do INSS sera efetuado nos termos do artigo 31 da Lei Federal n°
8.212, de 24.07.1991 (alterado pela Instrugdo Normativa n° 971 de 13/11/2009)
e do ISSQN, referente ao objeto da contratag&o, nos termos da Lei Municipal n°
3.080/10 e alteragdes posteriores.

13.6.1. As empreiteiras, construtoras e prestadoras de servicos de
construcao civil, que eventualmente tenham subempreitadas ou materiais
aplicados a obra, deverao fornecer junto com a nota fiscal da prestacao
de servigos:

13.6.2. Comprovagao dos materiais fornecidos mediante apresentagao da
12 via da documentacéao fiscal (nota fiscal de remessa de mercadorias),
com identificagdo da obra onde foram aplicados.

13.6.3. Relativamente as subempreitadas, além da 12 via da
documentacéo fiscal (nota fiscal de servigos emitida pelo empreiteiro) com
a identificagcdo da obra, a comprovacdo do pagamento do imposto
mediante apresentacao dos documentos de recolhimento.

13.7. O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentagao
dos seguintes comprovantes:

a) Registro da Obra no CREA,;
b) Registro da Obra no INSS;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico
e averbacgao de seu registro no CREA.

13.8. O pagamento da ultima parcela ficara condicionado a emissao do termo
de recebimento provisério da obra.

13.9. A nota fiscal devera conter o numero da ordem de compra e numero do
contrato a que se referem e também os dados bancarios para depdsito do
pagamento desta, acompanhada da copia da respectiva ordem de servico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO DA OBRA

14.1. O CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, efetuara a fiscalizacdo da obra a qualquer instante,
solicitando a CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informagdes do
seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e
comunicar a0 CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos
servigos.
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14.2. No desempenho de suas atividades, € assegurado ao 6rgao fiscalizador
o direito de verificar e exigir a perfeita execugdo do presente ajuste em todos
os termos e condigdes.

14.3. As solicitagbes, reclamagoes, exigéncias, observagoes e
ocorréncias relacionadas com a execugao da obra serao registradas pelo
érgao fiscalizador, no livro de ocorréncias.

14.4. A agao ou omisséo, total ou parcial, do 6rgao fiscalizador ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela
e boa técnica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO CONTRATUAL

15.1. No recebimento e aceitagdo do objeto deste contrato sera observado, no
que couber, as disposi¢des contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracdes.

15.2. Para emissao do recebimento provisério devera ser feita vistoria na qual
devera estar presente a equipe de fiscalizacdo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. O termo de recebimento provisorio sera lavrado no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da apresentagao do
“as built” da obra, acompanhado da comunicacado escrita da CONTRATADA
para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

15.3. Na hipotese da nao aceitagdo dos servicos o CONTRATANTE
registrara o fato no livro de ocorréncias, sem prejuizo da aplicagdo da
penalidade cabivel, indicando as razées da nao aceitagao.

15.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no livro de ocorréncias, a
CONTRATADA devera solicitar novamente o recebimento da obra, e, estando
conforme, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano emitira o termo
de recebimento provisorio.

15.5. O termo de recebimento definitivo sera lavrado e assinado pelo
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano, no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados da data de emiss&o do termo de recebimento
provisério, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco) anos, contados da data
da emissdo do termo de recebimento definitivo, pela solidez e seguranga da

obra, assim em razdo dos materiais como do solo, nos termos do disposto no
art. 618 do Cddigo Civil.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PESSOAL

17.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugao dos
servigos ora avengados nao tera relagdo de emprego com o CONTRATANTE e
deste ndo podera demandar quaisquer pagamentos.

17.2. Na execugdao do objeto, todos os funcionarios da empresa
CONTRATADA deverao utilizar o uniforme padrao do Municipio de Lagoa
Santa, conforme modelo a ser encaminhado junto a ordem de inicio de

servicos.

17.3. Na hipdtese de ser acionado judicialmente em razao do descumprimento
da legislagcado trabalhista ou de natureza civil, 0 CONTRATANTE retera do
pagamento devido ao contratado o valor correspondente ao atribuido a agéo, o
qual sera depositado em conta separada até a solugao final do litigio.

17.4. A CONTRATADA ressarcira o CONTRATANTE de toda e qualquer
despesa que, em decorréncia de agdes judiciais venha a desembolsar.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar documentagao exigida para o
certame, apresentar documentacgéao falsa, ensejar o retardamento da execugéo
do objeto, n&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execug¢do do contrato,
comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de
licitar e contratar com a Administracdo Publica, na forma prevista no inciso IV
do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, além do encaminhamento do caso ao
Ministério Publico para a aplicacdo das sang¢des criminais previstas, salvo
superveniéncia comprovada de motivo de forga maior, desde que aceito pelo
CONTRATANTE.

18.2. A recusa do adjudicatario em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o descumprimento total ou
parcial dos contratos administrativos e as atas de registro de prego celebradas
com o Municipio de Lagoa Santa, serdo aplicadas as sangdes previstas no
Decreto Municipal n® 2.260/12 e no art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, com observancia do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditorio e a ampla defesa.

I - Adverténcia escrita - comunicag¢ao formal de desacordo quanto a conduta
do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigagoes
assumidas, e a determinag¢ao da adog¢ao das necessarias medidas de correcéo;
Il - Multa - devera observar os seguintes limites maximos:

a) 0,33% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,

sobre o valor do fornecimento ou servico nao realizado, ou sobre a etapa do
cronograma fisico de obra ndo cumprida;
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b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, independente da aplicagcéo
de outras san¢des previstas em lei, nas hipéteses de o adjudicatario se recusar
a assinar o contrato ou n&o aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de
recusa em efetuar a garantia contratual ou apresentar documentos irregulares
ou falsos;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra nao
realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto
com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que € destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas.

lll - Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, por prazo definido no art.
25, do Decreto Municipal n° 2.260/2012;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicido ou até que
seja promovida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa pelos prejuizos resultantes de agéo ou
omissao do mesmo, obedecido o disposto no inciso Il do art. 32 do Decreto
Municipal n® 2.260/2012.

§ 1° O valor da multa aplicada nos termos do inciso Il desta clausula, sera
descontado do valor da garantia prestada, prevista no § 1°, do art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/93, retido dos pagamentos devidos pela Administragcao
Publica Municipal caso os valores forem suficientes a diferenca devera ser
paga por meio de guia propria ou cobrado judicialmente.

§ 2° As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por
provocacgao dos 6rgaos de controle, pela autoridade expressamente nomeada.

§ 3° As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV desta clausula poderéao ser
aplicadas cumulativamente a prevista no inciso Il, assegurado o direito de
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO

19.1. Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com
as obrigagcdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas na licitagdo, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteragao
que possa comprometer a manutengao desta contratagdo, bem como substituir
os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda
a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitagcao e qualificagdo exigidas.

19.2. O CONTRATANTE podera exigir, durante a execug¢ao do contrato, a

apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos para a habilitacdo da
CONTRATADA na licitacao.
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Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

20.1. Constituem motivos para rescisdao do presente contrato as situacdes
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, a
qual sera processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

20.2. Na hipotese de rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da
Administracao, ficardo assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados
no art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA LICITACAO

21.1. Para a execugao dos servigos, objeto deste contrato, realizou-se licitagdo
na modalidade de Concorréncia Publica n° 001/2022, cujos autos encontram-
se no Processo Licitatério n° 008/2022, em nome do Municipio de Lagoa
Santa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA VINCULAGAO

22.1. O presente contrato vincula-se ao instrumento convocatorio da licitagdo
e a proposta da contratada, que integra este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

23.1. Aplica-se a este contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO

24.1. O extrato do presente contrato sera publicado no Diario Oficial dos
Municipios Mineiros, nos termos do paragrafo unico, do art. 61 da Lei Federal
n°® 8.666/93, a cargo do CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

25.1. As partes elegem o foro da Comarca de Lagoa Santa/MG, com renuncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir duvidas ou
questdes nao resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presencga das testemunhas abaixo
identificadas e assinadas.

Lagoa Santa, 2022.

MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BRENO SALOMAO GOMES
CONTRATANTE
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Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

ARPAN ENHENHARIA EIRELI
ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR, INSCRITO
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF: CPF:
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N2 029-2022 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA/MG
Cddigo do documento 5647f6e5-2c83-4fff-91d0-8e72c41cl8fa

Assinaturas

Alexssander Rodrigues Batista Silva
alexssandersilva@lagoasanta.mg.gov.br Missendes Rebisgues B Sk
Aprovou

Adriana Souza Batista Barboza
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br ticre Seue Dotits Besbie
Acusou recebimento

Adriana Souza Batista Barboza
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br Hlhicre Sue Betis Pestise
Assinou como testemunha

Maria Aparecida Pires de Moura
mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br Waria: Fparecile Pives do WMora,
Assinou como testemunha

Maria Aparecida Pires de Moura
mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br Maria, Aparecida Pires de Mowra
Aprovou

Breno Salomao Gomes

brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br Breno Sadowmao Gomes
Assinou como parte

ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672

Certificado Digital

julia@arpanengenharia.com

Assinou como parte

Eventos do documento

16 Mar 2022, 12:54:38

Documento 5647f6e5-2c83-4fff-91d0-8e72c41c18fa criado por ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA
(79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email:adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM:
2022-03-16T12:54:38-03:00

16 Mar 2022, 12:57:29
Assinaturas iniciadas por ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474¢€). Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-03-16T12:57:29-03:00

16 Mar 2022, 14:30:50
ALEXSSANDER RODRIGUES BATISTA SILVA Aprovou (Oefcdclb-a77e-4c23-bc7e-88d9acld00ed) - Email:




o
.0

,.-
)
o2

v
0

o,

22

-,

v
25

)

,.

>
(>

.‘.

24 paginas - Datas e horarios baseados em Brasilia, Brasil
g[jq.Sim Sincronizado com o NTP.br e Observatério Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de marco de 2022, 12:08:41

eI vIvLe
SRR
2582

alexssandersilva@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 30288) -
Documento de identificacao informado: 134.862.826-03 - DATE_ATOM: 2022-03-16T14:30:50-03:00

16 Mar 2022, 14:42:26

ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. ADICIONOU o signatario brenosolomao@lagoasanta.mg.gov.br -
DATE_ATOM: 2022-03-16T14:42:26-03:00

16 Mar 2022, 14:42:41

ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e). Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. ALTEROU o signatdrio brenosolomao@lagoasanta.mg.gov.br para
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - DATE_ATOM: 2022-03-16T14:42:41-03:00

16 Mar 2022, 14:43:52

ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474¢). Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br. ADICIONOU o signatério julia@arpanengenharia.com - DATE_ATOM:
2022-03-16T14:43:52-03:00

16 Mar 2022, 14:44:21

ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA Acusou recebimento (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) - Email:
adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 1544) -
Documento de identificacao informado: 034.869.246-30 - DATE_ATOM: 2022-03-16T14:44:21-03:00

16 Mar 2022, 16:31:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672
Assinou como parte Email: julia@arpanengenharia.com. IP: 201.80.1.234 (c95001ea.virtua.com.br porta: 28786).
Dados do Certificado: C=BR,0=ICP-Brasil,0U=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC
SOLUTI Multipla,0U=A3,CN=ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672. - DATE_ATOM:
2022-03-16T16:31:49-03:00

18 Mar 2022, 09:08:59

BRENO SALOMAO GOMES Assinou como parte (93ce21b9-841a-4d52-a83d-084fb6fdb174) - Email:
brenosalomao@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 143.0.164.231 (231-164-0-143.ledinternet.com.br porta: 13066) -
Documento de identificacao informado: 943.061.846-68 - DATE_ATOM: 2022-03-18T09:08:59-03:00

18 Mar 2022, 09:10:20

ADRIANA SOUZA BATISTA BARBOZA Assinou como testemunha (79b53212-8156-4daf-abd2-473aa380474e) -
Email: adrianabatista@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 36992)
- Documento de identificacao informado: 034.869.246-30 - DATE_ATOM: 2022-03-18T09:10:20-03:00

18 Mar 2022, 12:07:57

MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA Assinou como testemunha (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936¢9¢19) -
Email: mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 64178) -
Geolocalizacao: -19.6522674 -43.8959606 - Documento de identificacao informado: 046.948.296-61 - DATE_ATOM:
2022-03-18T12:07:57-03:00



https://www.google.com.br/maps/search/-19.6522674 -43.8959606
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18 Mar 2022, 12:08:22

MARIA APARECIDA PIRES DE MOURA Aprovou (a7756d57-4e14-489d-b719-c9f0936¢9c19) - Email:
mariamoura@lagoasanta.mg.gov.br - IP: 187.86.249.108 (187-86-249-108.vespanet.com.br porta: 64956) -
Geolocalizacao: -19.6522674 -43.8959606 - Documento de identificacao informado: 046.948.296-61 - DATE_ATOM:
2022-03-18T12:08:22-03:00
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