
 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

Contratação de empresa especializada para a realização de OBRA DE 

REFORMA NO TELHADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DE SAÚDE VILA 

MARIA - POSTO DE SÁUDE CAS NORTE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

MULTIPROFISSIONAI, DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, com recurso próprio do 

município, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de obra. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

- Após a conclusão da obra, de acordo com as determinações da CONTRATANTE, 

eliminação de todas as interferências, removendo-se todo o entulho e materiais 

inservíveis.  

- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa de obra em chapa aço 

galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pelo Município de Lagoa Santa. 

- Mobilização e Desmobilização se restringirá a cobrir as despesas com transporte, 

carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos e 

mão de obra utilizados no canteiro. 

- Os serviços só poderão ser iniciados após o recebimento da ordem de serviços, não 

devendo ser executadas, escavações desnecessárias, e deverão ser conduzidos de 

forma a remover todos os entulhos, vegetação, destocamento e etc.  

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de 

segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual 

a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, visitantes e outros; tais 

como: botas, óculos de proteção, capacetes, capas de chuva e demais 

equipamentos, manutenção de extintores de incêndio em locais de fácil acesso; 

manutenção de estojo de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados 

necessários. 

- Caberá a CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais 

e equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a 

garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos 

prazos contratuais.  

-As cotas de implantação da obra e os níveis das formas deverão ser verificados e 

aceitos pelo responsável técnico pela obra antes da execução das mesmas. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverá ter o engenheiro responsável da obra, 

coordenando o bom desempenho dos serviços e para receber a fiscalização quando 

necessitar. 



 

 

 

- Encarregado de Obras: A Contratada deverá manter o Encarregado permanente no 

local da obra, orientando todos os serviços e atendendo a fiscalização todas as vezes 

que for solicitado. 

 

3. COBERTURA   

- O telhado será composto por estruturas metálicas. A cobertura será executada com 

o reaproveitamento das telhas metálicas já existentes. Também serão reaproveitadas 

as tesouras metálicas da estrutura. Nesse caso, será necessário fazer a inversão das 

tesouras, redirecionando a caída das águas para as extremidades do prédio. Sempre 

que surgir alguma dúvida, com relação à resistência de uma ou mais partes da 

estrutura em execução, a FISCALIZAÇÃO, poderá exigir, a qualquer tempo, a 

realização das provas de cargas que se fizerem necessárias. Os cortes das emendas, 

ligações e articulações, deverão apresentar superfícies absolutamente planas e com 

angulação correta, de modo que o ajuste das peças seja o mais exato possível, sem 

folgas ou falhas excessivas. Todas as operações de corte, furação, escariação e 

fresagem, deverão ser feitas à máquina, ou com equipamento manual adequado 

que possibilite a obtenção de ajustes perfeitos. 

- A execução da estrutura metálica deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao 

assunto. 

- Durante a montagem da estrutura, as peças que não apresentarem perfeita 

adaptação nas emendas, ligações, etc., deverão ser substituídas por peças novas. As 

ferragens componentes das estruturas postas pré-montadas no canteiro de serviços, 

deverão se apresentar absolutamente limpas (isentas de pontos de ferrugem, 

rebarbas, respingos de solda, etc.), desempenadas e adequadamente protegidas por 

uma pintura anti-ferruginosa, sobre a qual deverão ser aplicadas duas demãos de 

tinta à base de grafite, ou a pintura especificada no projeto básico. 

- O telhado deverá apresentar recobrimentos adequados à inclinação adotada, de 

modo que sua estanqueidade às águas pluviais seja absoluta, inclusive quando da 

ocorrência de chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsíveis. Todo o 

telhado deverá ser executado com as peças de concordância e com os acessórios 

de fixação, vedação, etc., recomendados pelo fabricante dos elementos que os 

compõe, e de modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas 

entre si. 

- Após a finalização da estrutura metálica o e telhamento, é de extrema importância 

que seja executado a instalação de calhas e condutores vertical.  

- As calha será de chapa galvanizada nº24 GSG, com desenvolvimento 100 cm. Com 

descidas de águas pluviais das calhas em tubo PVC 100 mm. 



 

 

 

 

4. PINTURA 

- Deverá ser aplicado fundo selador acrílico uma demão e pintura acrílica fosca com 

duas demãos, conforme planilha orçamentária e/ou necessidade vista in loco. 

Devendo sempre ter avaliação do fiscal designado da PMLS. 

- As paredes que serão repintadas terão necessidade de realizar o lixamento para a 

remoção da tinta e para uma melhor aderência da nova pintura. 

- Também ocorrerá de locais ser aplicados massa acrílica em teto e posteriormente 

pintura acrílica. 

 

5. ESTACIONAMENTO 

- A execução das canaletas deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

- Antes da realização das canaletas, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, 

isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, 

solos carreados por chuvas, etc. 

- A CONTRATADA deverá realizar, com total segurança e supervisão permanente os 

serviços de demolição e/ou remoção. Todo o material demolido e/ou removido 

deverá ser devidamente recolhido e afastado. Materiais a serem demolidos e/ou 

removidos que, por motivo histórico ou não, apresentarem valor agregado e forem 

requisitados pela PMLS antes do início dos trabalhos de demolição e/ou remoção, 

deverão ser retirados e entregues aos cuidados da PMLS (no estado que se encontram 

antes do início dos trabalhos de demolição e/ou remoção). Os materiais provenientes 

da limpeza deverão ser removidos para o local adequado e os caminhões deverão 

ser carregados de modo a se evitar derramamento de terra ou entulho ao longo do 

percurso. 

-A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolições, remoções e 

limpezas, e cortes do terreno serão destinados a bota fora. 

-Será utilizado caminhão basculante para a transportação dos materiais a serem 

descartados. O material deverá estar distribuído na báscula, de modo a não haver 

derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante todo o percurso. 

- Será necessário a realização de serviços de urbanização tais como: execução de 

passeio(calçada), execução de meio-fio e execução de sarjeta. Todos esses serviços 

deverão ser realizados com total cuidado para não atrapalhar o trafego de veículos. 

 

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

- As tubulações subterrâneas serão PVC série reforçada e ficarão no mínimo 20 cm 

abaixo do piso acabado e/ou acordado pela PMLS. 



 

 

 

- O hidrômetro deverá ser realocado, sendo necessário antes de realizar o serviço 

informar ao responsável da PMLS para que seja repassado para a copasa e evitar que 

a edificação fique sem água. 

Na área externa serão instalados tubos de PVC reforçado, caixas e canaleta 30 x 20 

cm em concreto inclusive tampa. 

 

7. SERRALHERIA 

-Todos os serviços de serralheria deverão ser executados exclusivamente por mão-de-

obra especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a 

resultarem peças rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com 

ligações sólidas e indeformáveis. 

- A instalação das peças de serralheria deverá ser feita com o rigor necessário ao 

perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nível e 

prumo, exatos, e com os cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo de 

avaria, ou torção, quando parafusadas aos elementos de fixação, não sendo 

permitida a instalação forçada, de qualquer peça, em eventual rasgo ou abertura 

fora de esquadro. 

- A montagem e a fixação, das peças de serralheria, deverão ser tais que não 

permitam deslocamentos ou deformações sensíveis, sob a ação de esforços, normais e 

previsíveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu próprio 

funcionamento. Peças de grandes dimensões deverão, necessariamente, ser dotadas 

de dispositivos telescópicos, hábeis a permitir a absorção de esforços, através de 

articulações. 

- As peças de serralheria deverão ser executadas exclusivamente com material de 

primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento 

de qualquer tipo de defeito de fabricação, utilizando-se exclusivamente para os fins 

indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos 

compostos, não previstos em projeto, obtidos pela junção de perfis singelos, através de 

solda ou qualquer outro meio. 

- Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos serviços de serralheria, deverão 

apresentar dimensões compatíveis com o vão e com a função da esquadria, de 

modo a constituírem peças suficientemente rígidas e estáveis, não sendo permitida a 

execução de emendas intermediárias para a obtenção de perfis com as dimensões 

necessárias, para aproveitamento de material, não previstos em projeto. 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacências 

toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer 

natureza, sendo removidos para o devido bota-fora. 

A construtora deverá entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa um manual de 

uso e conservação contendo todas as especificações de materiais utilizados, bem 

como o “as built” das instalações. 

 

 

Responsável pela elaboração: Laura Maria Araújo Ghieh - Eng. Civil. 
 

 

 

 

Lagoa Santa, 03 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Diorgenes de Souza Barbosa 

Diretor de Obras 

 

 

 

 
 


