PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA

Anexo da Cl nimero 119/2017 — Diretoria de Obras
REVITALIZACAO DA ROTATORIA JULIO CLOVIS DE LACERDA — ORLA DA LAGOA NO MUNICiPIO
DE LAGOA SANTA

1. Objeto

Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra de revitalizacdo da rotatéria
Julio Clovis Lacerda — Orla da Lagoa, com recurso préprio do municipio, conforme relacao
constante deste projeto basico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios e
mao de obra. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensaveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e
cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢ao do Processo

Tendo em vista a implantacdao do CTCA com viabilizacdo da implantacdo de varias empresas no
local, havera um aumento da demanda de circulagdo veicular e a reforma viaria no local se
torna essencial, com isso a revitalizacdo ira beneficiar e proporcionar uma maior seguranca
para pedestres e condutores.

3. Localizagao da Obra
Avenida Julio Clovis Lacerda com Avenida Conde Dolabela e Avenida Getulio Vargas.

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e DNIT. Garantia de todas as informagdes levantadas e documentadas sobre
os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execug¢ao dos servigos
ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1. A contratada executard os servicos de acordo com as Normas Técnicas de Execucdo de
Obras, com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mao de obra em conformidade
com as obrigacoes dispostas no contrato e memorial descritivo de execugao.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente
quitada e assinada pelo engenheiro responsavel pela execu¢do das obras, de acordo com a
legislacdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.4. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade
da contratada.

5.5. Os servigos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.6. Serd facultativa a realizagdo de visita técnica e podera ser agendada pelo Tel.: 3681- 4324
ou 3681-7020, Diretoria de Obras. Caso a licitante nao faca a visita, a mesma deverd apresentar
declaracdo de que tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e
dos fornecimentos, das condi¢Oes hidrolégicas e climaticas que possam afetar sua execucdo e

RUA JOAO MACHADO, BRANT LAGOA SANTA - MG CEP 33.400-000 TEL.: (31) 3688-1307



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos
locais onde serdo realizadas as obras e os servicos. Ndo poderda a licitante alegar
posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre o (s) local(is) e as condicbes
pertinentes ao objeto do contrato.

5.7. O BDI deverd ser seguido conforme composicdo apresentada pela PMLS que estda em
conformidade com o Acérddo 2622/2013 e deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.

5.8. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalagdes executadas.

5.9. Qualquer alteragao ou melhoria para a boa construcdo, deverd ser apresentada a Diretoria
de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os projetos executivos com todos os elementos técnicos
necessarios para a execugao da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das fun¢des da contratada, fornecendo
informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SMDU
a eventuais observagdes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da Diretoria de
Obras, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagcdes da Empresa

7.1 Qualificagbes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados
de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certidao(es) de Acervo Técnico — CAT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do
guadro permanente da licitante, por execucdo e/ou coordenagdo de servicos de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, com descricdo e
guantidades descritas nos quadros abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
Execucdo de pavimentacdo em concreto 71,00 m?3
betuminoso usinado a quente — CBUQ -
Faixa C
Execucdao de passeio em concreto, preparo 1761,90 m?
mecanico, com junta de dilata¢do e armado
Meio-fio 444,50 m

Referéncia: Portaria 108/2008 do DNIT, que regulamenta seus editais de licitagdo:
Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacita¢do Técnica se restrinja aos itens de
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maior relevdncia técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado em numero mdximo
de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cingiienta por cento) das quantidades licitadas para o servigo
especifico.

Art. 22 Os itens de maior relevdncia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto
licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento).

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados devem
em sua individualidade contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevancia
descritas no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser registrado(s) no CREA e acompanhados da certiddo de
Acervo Técnico (CAT) da empresa.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa
se fara através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);

b) Contrato de trabalho;

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;

e) Em se tratando de sdcio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

b) Declaragdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
vencedora deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais
para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacao;

7.1.2 - Comprovagdo de disponibilidade de usina de CBUQ:

7.1.2.1 Indicag¢do de Usina de asfalto (CBUQ) conforme normatizacdo 031/2016 DNIT. Se
a mesma for de propriedade da licitante, declaracdao de que se compromete a disponibilizar os
volumes necessarios a prestacdo dos servicos, no periodo de vigéncia do contrato. Caso a
licitante ndo disponha de usina de asfalto, devera apresentar declaracdo da empresa
responsavel pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessdrios a prestacao dos servigcos no periodo
de vigéncia contratual nas mesmas condi¢des das licitantes que possuem usinas. Deverd ainda a
licitante apresentar declaracdao de compromisso, visando garantir o fornecimento de material.
As declaragdes deverdo ser acompanhadas dos respectivos ‘croquis” de localizacdo e de
comprovacao de licenciamento junto a FEAM na data prevista para entrega da proposta.

7.1.2.2 A licitante devera ainda, assumir o formal compromisso de colocar no local de
aplicacdo, na cidade de Lagoa Santa, a massa asfaltica em rigorosa adequacdo técnica para
aplicacdo, sob pena de rescisdo de contrato e abertura de processo administrativo na forma da
lei.
OBSERVAGAO: A instalagdo da usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada
e aprovada por funciondrio da Diretoria de Obras da PMLS, que recusara aquela imprépria ao
rigoroso comprimento dos objetivos propostos. A vistoria a usina devera ser realizada até 05
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(CINCO) dias uteis anteriores a data para abertura das propostas e agendadas através do
telefone : (31) —3681-7020 / 3681-4324.

7.1.2.3 Cada licitante deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriamente engenheiro, comprovadamente vinculado ao quadro permanente da
empresa, ou societdrio, ou de responsaveis técnicos da licitante. Serd emitido um atestado de
vistoria assinado pelo Diretor de Obras, o qual deverd ser anexado a documentacdo de
habilitacao.

7.1.2.4 Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, o proponente devera comprovar o
licenciamento das mesmas junto a FEAM e os respectivos alvaras de instalagdo e
funcionamento.

8. Medigbes e Pagamentos

As medicoes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medi¢do a FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os pagamentos
serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medi¢do, de acordo com os
precos unitarios ganhadores do certame.

9. Recursos Orgamentarios

As despesas decorrentes das obras e servigos do contrato a ser gerado através deste processo
licitatério, correrdo a conta da dotacdo orcamentaria n° 02.04.06.15.451.0028.1017 -
Elemento 4.4.90.51.00 — ficha 313 (fonte 100) — Obras e Instalagées (Obras de Drenagem,
Pavimentacdo e Congéneres). Para o exercicio financeiro subseqiiente as despesas correrdo a
conta das dotag¢Oes orcamentarias correspondentes.

10. Prazos

O prazo de execugdo sera de 03 (trés) meses a partir da data da ordem de servigo, com vigéncia
contratual de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Desta forma, ha
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela empresa
apos emissao de Termo Provisério de Entrega da Obra.

11. Fiscalizagao dos Servigos
Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta
avaliacdo.

12. Consideragoes Finais

Este projeto bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais
para um bom andamento do certame bem como da execu¢do do objeto, ndo restringindo a CPL
na utilizacdo de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender
convenientes.

Fazem parte deste Projeto basico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;
Il — Planilha Orgamentaria;

Il — Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;
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V - Projetos;
VI -CD.

Em subsidio a execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard cépia dos projetos elaborados, em midia eletrénica, em
extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD) que poderd ser obtido na visita técnica caso o
participante disponibilize a midia para gravagdo, (CD ou Pen drive) ou em horario agendado,
pelo telefone (31) 3681-7020, com a Sra Grace Lima na data da visita técnica ou até a data do
certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via
correio eletrénico.

Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de insumos
da SINAPI 01/2017, SUDECAP 09/2016, DER 01/2017.

ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretoria de Obras

Juscelino Rodrigues Mariano
Engenheiro Civil
CREA-MG 103.235/D
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