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PROJETO BASICO/ MEMORIAL DESCRITIVO
Anexo da Cl nimero 530/2018 - Diretoria de Obras
CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - FASE 1 NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
SOLICITAGAO N2 4553

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
1- DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO,
ACOMPANHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA CENTRAL DE
TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - FASE 1, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG.

2-DA JUSTIFICATIVA

Trata-se da contratacdo de consultoria técnica de engenheira para EXECUCAO DOS SERVICOS
DE SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO
DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS — FASE 1, NO MUNICIPIO DE LAGOA
SANTA — MG, conforme designado no TERMO DE DESTINACAO DE MULTA, constante do acordo
Judicial de 22 de junho de 2017.

3- REQUISITOS DO CONTRATADO

3.1. A licitante deverd apresentar certiddo de registro/quitacdo e inscricdo junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que exerce atividade
relacionada ao objeto deste certame.

3.2. O responsdvel técnico deverd apresentar certiddo de registro/quitacdo e inscricdo junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que exerce
atividade relacionada ao objeto deste certame.

3.3. A licitante deverd indicar um profissional de nivel superior, devidamente registrado no
CREA, que serd o responsavel técnico pelos servicos de escritdrio e de campo;

3.4. A licitante deverd indicar um Coordenador de Contrato sénior, com comprovacdo
mediante fitulo de graduacdo ou pds-graduacdo, bem como sdlida experiéncia na dreq,
comprovada por intermédio de curriculo ou mestrado em engenharia, atendendo as
caracteristicas do objeto contratado;

3.5. Alicitante deverd apresentar no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a execucdo de estudos e
projetos em vias urbanas, ou recuperacdo de vias, ou servigcos similares com o do objeto deste
certame; e
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3.6. O responsdavel técnico de nivel superior deverd apresentar no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove
a execuc¢do de servico similar com o do objeto deste certame.

3.7 Composicéo do BDI:
3.7.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela
PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser
parte infegrante da proposta comercial apresentada.

3.7.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma sugestdo da
Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no acoérddo
ne 2622/2013, conforme modelo anexo;

3.7.1.2 Nos percentuais referentes a ftributos deverd ser considerado para efeito de
cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

3.7.1.3 O valor final do BDI apresentado devera estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acorddo n® 2622/2013.

3.7.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados
valores desonerados que deverdo ser seguidos pelos licitantes.

4- VALIDACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS
4.1. VALIDAGAO E ANALISE DOS PROJETOS EXECUTIVOS.

4.1.2. A licitante deverd manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Bdsico ou Executivo, orcamentos,
cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios, didrios, certificados de
ensqios e festes de materiais e servicos, protdtipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras.

4.1.3. Analisar e validar, se for o caso, o projeto das instalagcdes do canteiro de servico
apresentado pela Construtora no inicio dos trabalhos.

4.1.4. Analisar e validar, se for o caso, a compatibilidade entre os diversos projetos antes da
execucdo dos servicos, solicitando, quando constatado incompatibilidades, providéncias para
0 saneamento das mesmas, sem qualquer prejuizo para o erdrio bem como o cronograma
fisico e financeiro da obra. Para tanto, a licitante deverd validar os Projetos Executivos a saber:

¢ Projeto elétrico;

¢ Projeto de terraplenagem (planta);

¢ Projeto de terraplenagem (secdes);

¢ Projeto de estrutura metdlica;

¢ Projeto de drenagem pluviadl;

¢ Projeto hidraulico / sanitdrio;

¢ Projeto de prevencdo e combate aincéndio; e

¢ Projeto de protecdo contra descargas atmosféricas.

4.1.5. Ficard a cargo da licitante, providenciar laudos, pareceres técnicos, andlises dos estudos
geoldgicos e geotécnicos, croquis, andlise dos levantamentos acerca dos Projetos Executivos e
qualguer outra questdo relativa d execucdo da obra e sua qualidade, quando solicitados pela
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Secretaria de Obras de Lagoa Santa, a fim de dirimir davidas que impliquem na boa execucdo
€ no bom andamento da obra.

4.1.6. A licitante deverd elaborar e emitir os correspondentes laudos e validacdo dos estudos
sobre as eventuais solicitacdes de prorrogacdo de prazo, interrupcdes, servicos exiras,
adequacoes de projeto em fase de obra, fermos aditivos, notas técnicas, regjustamento e
outros, inclusive com elaboracd@o de orcamentos para acréscimos ou decréscimos, supressdes
ou substituicdes.

4.1.7. Ficard ainda a cargo da licitante a verificacdo das condicdées de organizacdo,
seguranca dos trabalhadores e das pessoas que por ali fransitam, de acordo com Norma
propria (ABNT), exigindo da construtora as correcoes necessarias.

4.2. ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS / VALIDACAO DAS MEDICOES SERAO ATRIBUICOES E
OBRIGACOES ESPECIFICAS DA EQUIPE TECNICA DA SUPERVISORA.

4.2.1. Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalizacdo dos servicos a serem
prestados, junto ao CREA-MG.

4.2.2. Proceder o acompanhamento didrio da obra, fazendo cumprir fodas as disposicoes e
especificacdes constantes do Edital de CONCORRENCIA N2 010/2018.

4.2.3. Acompanhar foda a execucdo da obra, em regime de tfempo infegral, durante todo o
periodo em que houver atividades no canteiro de obras, desde o inicio da obra até o seu
Recebimento Definitivo, registrando no Didrio da Obra as atividades e presencas dos
profissionais.

4.2.4. Participar de reunides técnicas ou gerenciais sobre a obra (periddicas ou eventuais),
para andlise e discussdo sobre o andamento dos servicos, esclarecimentos e providéncias
necessArias ao cumprimento do contrato, com o pessoal envolvido, inclusive fiscais da Diretoria
de Obras de Lagoa Santa.

4.2.5. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualgquer ocorréncia que venha ou possa
comprometer o regular andamento da obra.

4.2.6. Analisar e acompanhar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e
obras a serem apresentados pela Construtora no inicio dos frabalhos.

4.2.7. Paralisar e/ou solicitar reparos e retrabalhos de qualguer ordem que ndo seja executado
em conformidade com os projetos, normas técnicas ou qualquer disposicdo oficial aplicavel
ao objeto do contrato.

4.2.8. Informar a equipe técnica da Secretaria de Obras de Lagoa Santa a necessidade de
substituicdo de materiais ou equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados
ou inaplicAveis aos servicos e obras.

4.2.9. Propor a redlizacdo de testes, exames, ensqios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade e da seguran¢ca dos servicos e obras objeto do contrato.
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4.2.10. Exercer rigoroso confrole do cronograma de execucdo, informando a fempo &
Contratante, toda previsdo ou constatagcdo de atraso ou antecipa¢cdo na conclusdo da obra
ou etapas dos servicos.

4.2.11. Verificar e dar parecer, especialmente antes do pagamento de cada parcela, se
durante a execucdo dos servicos, a empresa executora da obra observa os encargos e
especificacoes estabelecidos e se o0s procedimentos empregados sdo eficazes e atendem o
que estd preconizado nas normas vigentes a fim de garantir a qualidade e a seguranca final
dos trabalhos.

4.2.12. Verificar e dar parecer sobre a equivaléncia dos materiais, equipamentos e dos servicos
especificados nos projetos, no Caderno de Encargos e no Orcamento.

4.2.13. Emitir e assinar, junto aos responsdveis designados pela Secretaria de Obras de Lagoa
Santa, os termos de recebimento provisério e definitivo da obra.

4.2.14. A comunicacdo entre a Contratada para a Fiscalizacdo da Obra e a Construtora serd
redlizada através de correspondéncia oficial e anotacdes ou registros na Caderneta de
Ocorrénciaos.

4.2.15. A Caderneta de Ocorréncias, com pdaginas numeradas em 3(@rés) vias, 2 (duas)
destacaveis, serd destinada ao registro de fatos e comunicacdes que tenham implicacdo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusGo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizacdes para execucdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo
de materiais e equipamentos, gjustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e
obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Construtora e Fiscal da Obra.

4.2.16. A Contratada deverd exigir da Construtora relatérios didrios de execucdo dos servicos e
obras (Didrio de Obra), com pdginas numeradas em 3(1rés) vias, 2 (duas) destacdveis,
contendo o registro de fatos normais do andamento dos servicos, como: enfrada e saida de
equipamentos, servicos em andamento, efetivo de pessoal, condicdes climdticas, visitas ao
canteiro de obras.

4.2.17. A Contratada poderd, com a anuéncia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de
Lagoa Santa, indicar profissionais para substituir os infegrantes da equipe técnica, nos seus
eventuais impedimentos. Os profissionais indicados deverdo possuir formacdo equivalente e
capacitacdo e experiéncia semelhante ao dos intfegrantes da equipe técnica que devam
substituir.

4.2.18. Emitir, analisar e dar parecer sobre os relatdrios periddicos de execucdo da Obra.

4.2.19. Efetuar, acompanhar e dar parecer sobre as afericoes ou avaliacdes periddicas dos
servicos, controlando o valor acumulado em fun¢cdo da despesa prevista.

4.2.20. Elaborar relatérios, laudos, bem como, verificar, analisar e validar as todas as medicoes
do andamento da obra com o intuito de dar lisura ao erdrio por meio dos conhecimentos
técnicos das empresas envolvidas nos frabalhos.
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4.2.21. Comunicar & Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Lagoa Santa, por escrito, a
ocorréncia de circunst@ncias que sujeitam a contratada a multa ou rescisdo contratual.

4.2.22. Elaborar relatdrio final contendo, além das informacdes sobre a obra, o desempenho da
empresa executora e oufros fornecedores no decorrer da obra, em relagdo Qo prazo,
suficiéncia de recursos e qualidade dos servicos.

4.2.23. Assessorar a Equipe Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Lagoa Santa
na elaboracdo de documentos, em todas as tratativas com orgdos publicos, que visem
aprovacoes, licencas e alvards.

4.2.24. Providenciar levantamentos topogrdficos para conferéncia das marcacdes e locacoes
de obra, cubacdo de volumes de terraplenagem e concreto, nivelamentos e medicdo dos
servicos executados.

4.2.25. Acompanhamento das atividades de Pavimentacdo. Verificacdo do grau de
compactacdo das camadas de aterro, verificagdo das misturas de base, afericGo das taxas
de aplicacdo dos ligantes asfdlticos (CM-30 e RR-1C e CAP 50/70), verificacdo e controle
tecnoldgico de todas as etapas da infraestrutura e superestrutura do empreendimento (sistema
vidrio de integracdo vidria).

4.2.26. Acompanhamento das atividades de Obras Complementares. Controles tecnoldgicos
para aprovacdo e liberacdo de dispositivos de drenagem, passeios e cercas.

4.2.27. Acompanhamento das atividades de execucdo de Alvenaria, Piso e Revestimento.
Alinhamento das esfruturas, qualidade do acabamento, averiguacdo das caracteristicas de
resisténcia / slump do concreto, controle tecnoldgico dos materiais empregados e conferéncia
dos tracos aplicados.

4.2.28. Acompanhamento das atividades de execucdo de Estruturas de Cobertura.
Averiguacdo do correto dimensionamento / alinhamento das estruturas implantadas bem
como atuar no controle fecnoldgico dos materiais empregados conforme normas técnicas.

4.2.29. Acompanhamento das atividades de execucdo de Instalacdes Hidraulicas, elétricas,
SPDA e combate a incéndio. Garantir o cumprimento das indicacdes de projeto e o controle
tecnolégico dos materiais empregados.

4.2.30. Acompanhamento das atividodes de execucdo das Instalacdes Hidro sanitdrios,
elétricas, SPDA e combate a incéndio, garantindo o cumprimento das indicacdes de projeto e
o controle tecnoldgico dos materiais empregados.

4.231. Acompanhamento das atividades de execucdo das Instalacdées de Combate e
Prevencdo a Incéndios e Panico até aprovacdo final do Corpo de Bombeiros.

4- PRAZOS
O prazo de execucdo dos servicos serd de 6 meses a contar da data da entrega da ordem de

servico e a vigéncia do contrato serd de 8 meses, a contar da sua assinatura, podendo ambos
serem prorrogados em decorréncia do prazo de execucdo da obra.
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5. Recursos Orcamentdrios

5.1. As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste
processo licitatério, correrédo d conta da dotacdo orcamentdria n° 02.04.04.18.541.0026.1004
Obras de implantacdo do Parque Sécio Ambiental Reciclar / Elemento: 3.3.90.39.00 - Obras e
Instalacdes - Ficha: 268 - Fonte 100 - recursos ordindrios e conforme atas da 21¢ reunido do
Conselho Gestor do Fundo de Meio Ambiente de Lagoa Santa do dia 30 de janeiro de 2018.
Para o exercicio financeiro subseqlUente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

5.2. O valor do recurso préprio do Municipio de Lagoa Santa serd de RS 94.656,37 (Noventa e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Lagoa Santa, 24 de setembro de 2018.

ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretoria de Obras

BRENO SALOMAO GOMES
Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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