
 

 

 
PROJETO BÁSICO 

 
Anexo da CI número 0758/2023 – Diretoria de Obras 

E CI complementar número 0887/2023 – Diretoria de Obras 

SOLICITAÇÃO Nº: 4355 

 

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL 
 
1. Objeto  
1.1 Contratação de empresa Especializada para Recuperação do Sistema de 
Irrigação de um Campo de Futebol no município de Lagoa Santa/MG, conforme 
demanda, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e mão de 
obra conforme relação constante deste projeto básico. 
 

1.2 Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos 
técnicos indispensáveis à caracterização do objeto, como memorial descritivo, 
planilhas e cronograma físico financeiro da obra. 
 

2.  Fundamentação do Processo  
2.1 Tal prestação de serviço tem como objetivo recolocar em funcionamento o 
sistema de irrigação de um campo de futebol que foi desativada devido à 
necessidade de demolição da casa de bombas para a construção de via em 
função das obras de adequações viárias para acesso ao novo CIAAR e entrada da 
cidade. Sendo assim, será necessário instalar novamente a bomba, reservatório e 
todos os itens necessários para a automação do sistema, além da manutenção na 
bomba, tubulação e aspersores devido ao período em que ficaram parados. 
 

2.2 Os itens descritos na planilha são complementares e sequenciais, devendo 
ser realizados por uma única empresa a fim de manter o bom fluxo dos serviços e 
evitando assim que ocorram retrabalhos, atrasos na execução. Desta forma, 
justifica-se a necessidade de lote único 
 

3. Localização da Obra 
3.1 PAMA/LS - Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa/MG. 
 

4. Garantia dos Serviços  
4.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos 
de encargos da SINAPI, SETOP E SUDECAP.  
 

4.2 Garantia de todas as informações levantadas e documentadas sobre os 
serviços executados, sendo a CONTRATADA passível ser responsabilizada civil e 
penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na 
execução dos serviços ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados 
inerentes aos serviços prestados. 
 

 



 

 

 

5. Responsabilidades da Contratada 
5.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos 
de encargos da SINAPI, SETOP E SUDECAP com fornecimento de material, EPI's, 
equipamentos e mão de obra em conformidade com as obrigações dispostas no 
contrato e memorial descritivo de execução. 
 

5.2 A empresa vencedora fornecerá a Anotação de Responsabilidade Técnica 
devidamente quitada e assinada pelo responsável devidamente habilitado pela 
execução das obras, de acordo com a legislação do órgão competente e demais 
cabíveis no ato da entrega da ordem de serviço. 
 

5.3 Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de 
responsabilidade da contratada. 
 

5.4 Os serviços deverão ser supervisionados pelo responsável habilitado. 
 

5.5 Deverá ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalações 
executadas. 
 

5.6 Qualquer alteração ou melhoria para a boa construção deverá ser 
apresentada à Diretoria de Obras para devida aprovação e anuência. 
 

5.7 Manter os seus empregados, quando em serviço, utilizando todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI) na realização das atividades que assim 
os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares 
e etc, e manterem-nos devidamente uniformizados (modelo da PMLS), anexo II, 
observando as regras de segurança, higiene e apresentação pessoal. 
 

5.8 Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a 
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, não-qualificado ou prejudicial 
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples 
solicitação que a CONTRATANTE lhe fizer nesse sentido, ou imediatamente após a 
ocorrência de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma 
perfeição técnica; 
 

5.9 Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados 
ou mencionados neste Projeto Básico, nos memoriais e nos desenhos que compõem 
o projeto, fornecendo todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, 
sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou 
simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a 
repará-lo de imediato; 
 

5.10 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências 
verificadas no projeto, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para 
execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 
 



 

 

5.11 Solicitar autorização à Fiscalização para sub-empreitar serviços 
especializados a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado 
sub-empreitar a totalidade dos serviços; 
 

5.12 Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a 
utilizar que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da 
obra para fins de confrontação com partidas de fornecimento;  
 

5.13 Retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela 
Fiscalização;  
 

5.14 Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização os 
materiais aproveitáveis provenientes de demolições - que pertencerão, a menos 
que indicado em contrário, ao Contratante - e dele retirar os materiais inservíveis, às 
suas expensas;  
 

5.15 Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa 
execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e 
seguros;  
 

5.16 Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de 
produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos 
relativos aos serviços contratados;  
 

5.17 Fornecer cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços a 
seu cargo à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos 
de prova serão executados com assistência da Fiscalização, cabendo a esta 
aprovar previamente o laboratório onde serão realizados os ensaios e testes; 
 

5.18 Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da 
obra depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de 
abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e saneamento, 
Corpo de Bombeiros, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
DERMG, etc), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início 
da utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, 
providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e 
instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o 
pagamento das taxas e emolumentos correspondentes. 
 

5.19 Todos os desenhos e demais elementos do projeto que são fornecidos à 
Contratada são entregues sob reserva de qualquer lapso que porventura 
contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se exclua da 
responsabilidade da completa e perfeita execução dos serviços; 
 



 

 

5.20 As obras e instalações devem ser entregues completas, para pronta 
utilização e perfeitamente integradas às instalações e pavimentos circunvizinhos. As 
áreas deverão estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou 
quaisquer outros vestígios remanescentes. 
 

5.21 Em qualquer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o 
recebimento e aceitação dos materiais e serviços, a Fiscalização reserva-se o direito 
de, quando julgar necessário ou conveniente, acompanhar a execução dos 
serviços, exercendo o controle de qualidade. Tal acompanhamento não exime a 
Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalização deverá 
ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a 
Contratada, possa fornecer explicações detalhadas em cada fase do processo. 
 

5.22 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra 
a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam 
danificá-los. 
 
5.23 A licitante vencedora deverá credenciar seu profissional devidamente 
habilitado no órgão competente, para acompanhamento da obra 
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societário, 
ou de responsáveis técnicos da licitante. 
 

6. Obrigações da Contratante 
6.1 Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, 
fornecendo informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe 
de engenharia e da SDU a eventuais observações que se fizerem necessário. 
 

6.2 Fiscalizará o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de 
Obras, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 
 

7. Qualificações da Empresa  
7.1 Qualificações Técnicas 
7.1.1 Certidão de Registro na entidade profissional competente: 
Atestado de capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, acompanhando(s) de certidão(es) de Acervo 

Técnico – CAT, específica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando 

que a licitante executou, diretamente, obras e serviços, de características técnicas 
semelhantes ao objeto licitado. 
7.1.1.1 Os atestados apresentados deverão ser de obras concluídas, registrado (s) no 
órgão competente e acompanhados da Certidão de Acervo Técnico (CAT) da 
empresa. 
7.1.1.1.1 As empresas que possuam natureza compatível com o objeto licitado 
poderão participar do certame, desde que apresentem os atestados de 
capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme consta neste projeto 
básico. 
 



 

 

7.1.2 A Licitante deverá possuir em seu quadro, na data da assinatura do contrato, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo órgão 
competente, na modalidade técnica compatível com o objeto licitado e 
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) no órgão competente, 
acompanhando(s) de certidão(es) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a 
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) 
para ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) 
do quadro da licitante, por execução e/ou coordenação de serviços de 
características técnicas semelhantes ao objeto licitado. 
7.1.3 Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante 
para o seu próprio responsável técnico. 
7.1.4 A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro 
permanente da empresa se fará através da certidão de registro de pessoa jurídica 
na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir 
relacionados: 
a) Ficha de registro de trabalho; 
b) Contrato de trabalho; 
c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social); 
d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 
e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; 
7.1.4.1 Certidões a serem apresentadas:  
a) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se 
declarada habilitada deste certame, disporá de canteiros de obras, equipamentos 
e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitação; 
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente; 
7.2 Composição do BDI: 
7.2.1 A licitante deverá compor o BDI seguindo modelo da composição 
apresentada pela PMLS que está em conformidade com o Acórdão 2622/2013. A 
composição do BDI deverá ser parte integrante da proposta comercial 
apresentada. 
7.2.2 O BDI calculado de 31,48% é meramente um balizador, sendo uma sugestão 
da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos 
admissíveis no acórdão nº 2622/2013, conforme modelo anexo; 
7.2.3 Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de 
cálculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional; 
7.2.4 O valor final do BDI apresentado deverá estar dentro do intervalo padrão 
admissível previsto no Acórdão nº 2622/2023; 
7.2.5 Na composição dos preços unitários da planilha orçamentária foram 
utilizados valores desonerados que deverão ser seguidos na proposta comercial e 
composição do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificação. 
7.2.6 A licitante deverá atender as recomendações do projeto básico, edital e 
seus anexos para formulação de proposta, de forma a exigir igualdade de 
participação de todos os licitantes. 



 

 

 
8. Medições e Pagamentos 
8.1 As medições deverão ser elaboradas relativas aos serviços executados, 
apresentado no cronograma físico para cada ordem de serviço, no período do dia 
01 ao dia 31 de cada mês, pela CONTRATADA, com a participação do FISCAL, e 
será formalizada e datada no último dia de cada mês. 
 

8.2 As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a 
CONTRATADA apresentar as propostas de medição à FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de 
cada mês, para aferição. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias 
após o ateste de cada medição, de acordo com os preços unitários ganhadores 
do certame.  
 

8.3 Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços 
ou medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 
 

9. Recursos Orçamentários 
9.1 As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado 
através deste processo licitatório, correrão à conta da dotação orçamentária: 
02.04.01.04.122.0005.2129 - Elemento: 4.4.90.93.00 - Fonte: 1.500 - Ficha 208.  Para o 
exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a conta das dotações 
orçamentárias correspondentes. 
 

9.2 O valor orçado para realização total dos serviços será de R$ 93.615,04 
(noventa e três mil e seiscentos e quinze reais e quatro centavos), de recurso próprio 
da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa / MG. 
 

10. Prazos 
10.1 Após o recebimento da ordem de início do serviço, a contratada 
deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 

10.2 O prazo total de execução será de 02 (dois) meses, a contar da data do 
recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo 
do CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente 
justificado, sem que caiba pagamento adicional à CONTRATADA. Após emissão do 
Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para 
eventuais correções a serem executadas pela empresa. 
 

10.3 O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, a contar da data 
de sua assinatura. 
 

10.4 Não será prorrogado o prazo de execução referente à administração da 
obra. 
 



 

 

11. Fiscalização dos Serviços 
11.1 Os serviços serão fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras irá 
determinar para esta avaliação.  
 

12. Considerações Finais 
12.1 A proposta comercial deverá ser apresentada conforme modelo de planilha 
apresentada no ANEXO I, deste PROJETO BÁSICO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
 

12.2 Este projeto básico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos 
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da 
execução do objeto, não restringindo à CPL na utilização de quaisquer outros 
documentos, certidões, procedimentos, etc, que entender convenientes.  
 

12.3 Fazem parte deste Projeto básico os seguintes anexos: 
 I – Memorial Descritivo dos Serviços; 
 II – Planilha Orçamentária; 
 III – Cronograma Físico Financeiro; 
 IV – Composição de BDI; 
 

13  Informações/Disposições Gerais 
13.1. VISITA TÉCNICA (OPCIONAL) 
 
A licitante deverá conhecer o local da obra, o que poderá ocorrer em data e 
horário agendados junto à Diretoria de Obras, pelo telefone (31) 3688 1307, falar 
com Grace ou Paula ou e-mail: diretoriadeobras@lagoasanta.mg.gov.br, no 
período a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos 
referentes à sua execução.  
 
A Diretoria de Obras irá emitir Atestado de Visita Técnica. 
 
13.1.1  Caso a empresa decida por não realizar a visita técnica a mesma deverá 
apresentar declaração de que está ciente de todas as condições para a realização 
do orçamento da obra onde deverá conter que para todos os efeitos, considerar-
se-á que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, 
dos serviços e dos fornecimentos, das condições hidrológicas e climáticas que 
possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados 
durante a construção e dos acessos aos locais onde serão realizadas as obras e os 
serviços.  
 
13.1.2  Não poderá a licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou 
informações sobre o (s) local (is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato. 
 
13.2.  Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverá ser 
realizada prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela 
entidade competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado 
pela licitante. Caso a licitante opte pela indicação de um profissional sem a referida 



 

 

formação profissional assumirá o risco de eventuais divergências e inconsistências 
apresentadas na proposta. 
 
13.3 A licitante vencedora deverá credenciar seu representante sendo o mesmo 
um profissional devidamente habilitado, para acompanhamento da obra, 
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societário, 
ou de responsáveis técnicos da licitante. 
 
 
 

Lagoa Santa, 24 de Maio de 2023. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juscelino Rodrigues Mariano 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Diórgenes de Souza Barbosa 

Diretor de Obras 

 

  



 

 

 
 

ANEXO I 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BDI

XX

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ BDI (MÃO 
DE OBRA)

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 

BDI 
(MATERIAIS)

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 
BDI (EQUIP. E 

FERRAMENTAS)

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL S/ 

BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO 
TOTAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Nº: 01

OBRA: DATA: 

LOGOMARCA 
DA EMPRESA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

LOCAL: FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  (DESONERADA).
(    ) DIRETA ( x  )INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA

______________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

NOME
ENDEREÇO DA EMPRESA

CNPJ   



 

 

 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 

 
 


