

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE  
TURISMO E  
CULTURA



PREFEITURA  
**LAGOA SANTA**  
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA  
CULTURA



## **ERRATA 04**

EDITAL Nº 03/ 2023 – DMTC – BOLSAS E PREMIAÇÃO - MULTISEGMENTOS

Tipo: Premiação Cultural e Bolsa

**OBJETO:** seleção de projetos e agentes culturais representantes e/ou atuantes nos demais segmentos culturais, exceto audiovisual, para receberem ‘Bolsa’ ou ‘Premiação cultural’, observadas as categorias descritas no edital. Visa o repasse de recursos não reembolsáveis, - a pessoas físicas e coletivos culturais, sem constituição jurídica representados por pessoa física, - oriundos da Lei Federal Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), formalizados através de Termo de Concessão de Bolsa.

O MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, por meio da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/Diretoria Municipal de Turismo e Cultura, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022, Decretos Federais nº 11.525, de 11 de maio 2023 e nº 11.453, de 23 de março de 2023 e Decreto Municipal nº 5.061, de 20 de outubro de 2023, torna público o chamamento para de seleção de projetos culturais para recebimento de bolsas de estudo e premiação cultural, nos termos deste Edital.

Considerando a sanção da LEI COMPLEMENTAR Nº 202, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 que altera a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), para prorrogar até 31 de dezembro de 2024 o prazo de execução dos recursos por Estados, Distrito Federal e Municípios.

Considerado prazos necessários para cadastro e emissão de Certidões Municipais, e regularização de possíveis pendências por parte de proponentes classificados na Etapa de Análise de Mérito Cultural

A errata se justifica em função da necessidade de prorrogação da Etapa de Habilitação do Edital 03/2023 para dilatação do prazo da Fase de Habilitação, permitindo aos proponentes classificados na etapa de Análise de Mérito Cultural, mais tempo para os tramites necessários a emissão e/ou regularização das certidões, abertura de conta bancária e envio das informações solicitadas na Etapa de Habilitação do Edital 03/2023.

**1. Altera-se a redação do item 13.5.1. do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:**

**Onde se lê:**

13.5.1. Finalizada a etapa de Análise de Mérito Cultural, o proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, apresentar os seguintes documentos:

**Leia-se:**

13.5.1. Finalizada a etapa de Análise de Mérito Cultural, o proponente do projeto contemplado deverá, até o dia 15 de janeiro de 2024, apresentar os seguintes documentos:

**2. Altera-se a redação do item 13.5.6.1 do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:**

**Onde se lê:**

13.5.6.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 5 (cinco) dias corridos após o resultado final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE  
TURISMO E  
CULTURA



PREFEITURA  
**LAGOA SANTA**  
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHORI



MINISTÉRIO DA  
CULTURA



**Leia-se:**

13.5.6.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 33 (trinta e três) dias corridos após o resultado final da Análise de Mérito Cultural.

**3. Altera-se a redação do item 13.6.4 do edital, relativo a data para recebimento dos recursos em conta bancária, conforme segue:**

**Onde se lê:**

13.6.4. Após a assinatura do Termo de Concessão de Bolsa, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos apoios financeiros deste Edital, em desembolso único, até o dia 29 de dezembro de 2023.

**Leia-se:**

13.6.4. Após a assinatura do Termo de Concessão de Bolsa, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos apoios financeiros deste Edital, em desembolso único, até o dia 07 de fevereiro de 2024.

**4. Altera-se a redação do item 15.3.2. do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:**

**Onde se lê:**

15.3.2. O proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, apresentar os documentos abaixo descritos:

**Leia-se:**

15.3.2. O proponente do projeto contemplado deverá, até o dia 15 de janeiro de 2024, apresentar os documentos abaixo descritos:

**5. Altera-se a redação do item 15.3.7.1 do edital, relativo ao prazo para apresentação da documentação solicitada na Etapa de Habilitação, conforme segue:**

**Onde se lê:**

15.3.7.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 5 (cinco) dias corridos após o resultado final.

**Leia-se:**

15.3.7.1. O proponente contemplado deverá enviar os documentos regularizados para habilitação no prazo de até 33 (trinta e três) dias corridos após o resultado final.

**6. Altera-se a redação do ANEXO I PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL, conforme segue:**

**Onde se lê:**

**ANEXO I  
PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL**

ETAPA	DATAS
[...]	[...]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE  
TURISMO E  
CULTURA



PREFEITURA  
**LAGOA SANTA**  
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR!



MINISTÉRIO DA  
CULTURA



Etapa de Habilitação (Encaminhamento da documentação e correção de possíveis irregularidades na documentação de habilitação)	em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural
Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação	em até 5 (cinco) dias corridos, contados do dia subsequente a publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural
Recebimento e julgamento de recursos da Etapa de Habilitação	em até 03 (três) dias úteis contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar
Publicação do Resultado Final da Análise de Mérito Cultural (classificação)	em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos
Celebração: Assinatura do Termo de Execução Cultural e do Recibo de Premiação Cultural	em até 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente a Fase de Habilitação e correção de possíveis irregularidades
Repasse dos recursos – Início da execução dos projetos	até 29/12/2023
Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos	22/10/2024
Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório Final de Execução do Objeto)	20/11/2024

**Leia-se:**

**ANEXO I  
PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL**

<b>ETAPA</b>	<b>DATAS</b>
[...]	[...]
Etapa de Habilitação (Encaminhamento da documentação conforme solicitado no edital)	15/01/2024
Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação	até 16/01/2024
Recebimento e julgamento de recursos e correção de possíveis irregularidades da Etapa de Habilitação	em até 03 (três) dias contados do dia subsequente ao da publicação do resultado preliminar
Publicação do Resultado Final da Fase de Habilitação	em até 2 (dois) dias úteis contados do dia subsequente ao do término da fase de julgamento de recursos e correção de possíveis irregularidades da

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

DIRETORIA DE  
TURISMO E  
CULTURA



PREFEITURA  
**LAGOA SANTA**  
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHORI



MINISTÉRIO DA  
CULTURA



	Etapa de Habilitação
Celebração: Assinatura do Termo de Concessão de Bolsa e do Recibo de Premiação Cultural	em até 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente a Fase de Habilitação e correção de possíveis irregularidades
Repasse dos recursos – Início da execução dos projetos	de 30/01/2024 até 07/02/2024
Prazo limite para movimentação financeira e encerramento de atividades dos projetos	30/01/2025
Prazo final para entrega da prestação de contas e atividades dos projetos (Relatório Final de Execução do Objeto)	30/03/2025

**7. Permanecem inalteradas as demais disposições.**

Lagoa Santa, 18 de dezembro de 2023.

**Diretoria de Turismo e Cultura**  
**Secretaria Municipal de Bem Estar Social**