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[correspondente ao Anexo I]

ETAPA

DATAS

Periodo de Inscri¢des

13/11/2023 a 26/11/2023

Impugnacéo do Edital

em até 03 (trés) dias Uteis contados a
partir da publicacdo do presente Edital

Decisdo sobre a solicitacdo de impugnacao

em até 2 (dois) dias Uteis, apos encerrado
0 prazo de impugnacéo

Periodo de Triagem Documental e saneamento de falhas
na documentacao obrigatoria para inscri¢do

em até 3 (trés) dias Uteis apds o periodo
de inscrigdes

Publicacdo do resultado preliminar da fase de Anélise de
Meérito Cultural

em até 7 (sete) dias corridos apds o
término das inscrigdes

Recebimento e julgamento de recursos da Anélise de
Meérito Cultural

em até 03 (trés) dias Uteis contados do
dia subsequente ao da publicacdo do
resultado preliminar

Publicacdo do Resultado Final da Analise de Meérito
Cultural (classificacao)

em até 2 (dois) dias Uteis contados do dia
subsequente ao do término da fase de
julgamento de recursos

Etapa de Habilitacdo
(Encaminhamento da documentagéo conforme solicitado no
edital)

15/01/2024

Publicac&o do resultado preliminar da Etapa de Habilitacdo

ate 16/01/2024

Recebimento e julgamento de recursos e corre¢do de
possiveis irregularidades da Etapa de Habilitacdo

em até 03 (trés) dias Uteis contados do dia
subsequente ao da publicacdo do resultado
preliminar

Publicacdo do Resultado Final da Fase de Habilitacdo

em até 2 (dois) dias Uteis contados do dia
subsequente ao do término da fase de
julgamento de recursos

Celebracdo: Assinatura dos Termos e/ou do Recibo de
Premiacédo Cultural

em até 5 (cinco) dias Uteis contados do dia
subsequente a Fase de Habilitacdo e
correcdo de possiveis irregularidades

Repasse dos recursos — Inicio da execuc¢do dos projetos

de 30/01/2024 até 07/02/2024

dos projetos (Relatério Final)

Prazo limite para movimentacdo financeira e encerramento 30/01/2025
de atividades dos projetos
Prazo final para entrega da prestacdo de contas e atividades 30/03/2025




