Diretoria
Obras

PREFEITURA

LAGOA SANTA

PLANILHA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

OBRA: RECAPEAMENTO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DAS RUAS DO BAIRRO SAO GERALDO |DATA: 03/2024
LOCAL: BAIRRO SAO GERALDO FORMA DE EXECUGAO: ( ) DIRETA (X )INDIRETA
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP OUT/2023; SINAPI JAN/2024; SUDECAP OUT/2023
PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES BDI: 30,17%
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE UNITARIO S/ |UNITARIO C/| PRECO TOTAL
BDI BDI
RECAPEAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO SAO GERALDO
SERVICOS PRELIMINARES
1.1.0.1 COMP005 MOBILIZAGAO UNID 1,00 1.472,20 1.916,36 1.916,36
1102 COMPOOL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, UNID 100 868,42 113042 113042
INCLUSIVE POSTES PARA FIXACAO
NE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM
1.1.0.3 34498 co > CAO ¢ H=70/76C UN 30,00 129,95 169,15 5.074,50
(NBR 15071)
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA
1.1.0.4 37524 SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L M 216,40 2,70 3,51 759,56
X C)
1.1.0.5 01.11.01 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALY. 26 EM UNMES 30,00 14,98 19,49 584,70
CAVALETE
1.2 CANTEIRO DE OBRA 7.358,01
1201 coMpoo2 | CANTEIRO DE OBRA INCLUINDO BANHEIRO QUIMICO E MEs 3,00 188421 245267 735801
CONTAINER PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA.
1.3 FRESAGEM 88.270,80
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE
1.3.0.1 96001 . M2 9.510,36 6,76 8,79 83.596,06
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
1.3.0.2 95878 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM TXKM | 2.226,07 1,62 2,10 4.674,74
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
1.4 RECAPEAMENTO 736.095,62
1.4.0.1 20.12.01 PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 9.510,36 2,33 3,03 28.816,39
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
1402 102332 DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA TXKM 119,56 180 238 278,77
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
1.4.0.3 95995 CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 285,31 1.807,29 2.352,54 671.203,18
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
1.4.0.4 95878 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM TXKM | 17.045,85 1,62 2,10 35.796,28
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
DRENA A
1511 02.11.08 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO "2 104,08 6,05 7,87 518,79
ELETRICO
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
1.5.1.2 97636 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 229,72 22,23 28,93 6.645,79
AF_12/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
1.5.1.3 COMP007  [CAMINHAO BASCULANTE 6M? - CARGA COM PA M3 35,22 6,42 8,35 294,08
CARREGADEIRA.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
1.5.1.4 97914 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM | 283,78 2,89 3,76 1.067,01
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1521 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. N 38,00 1188 1546 587,48
AF_10/2018
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
1.5.2.2 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 7,18 9,70 12,62 90,61
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
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ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

IQUANTIDADH

PRECO
UNITARIO S/
BDI

PRECO
UNITARIO C/
BDI

PRECO TOTAL

15.23

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

135,78

71,68

93,30

12.668,27

1.5.2.4

101576

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF_08/2020

M2

775,38

45,84

59,66

46.259,17

1525

90084

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

87,35

11,28

14,68

1.282,29

1.5.2.6

101578

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2

116,46

38,62

50,27

5.854,44

1.5.2.7

100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE
1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

259,48

6,91

8,99

2.332,72

1.5.2.8

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2.083,85

2,40

3,12

6.501,61

1.5.2.9

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

362,78

23,16

30,14

10.934,18

1.5.2.10

102306

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATE 1,5 M,
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

344,59

16,39

21,33

7.350,10

1.5.3.1

20.06.10

COM MATERIAL FRESADO

M3

34,46

25,18

32,77

1.129,25

1.5.4.1

92851

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N{VEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

59,13

254,10

330,76

19.557,83

1.5.4.2

92855

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N{VEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

116,46

548,14

713,51

83.095,37

1543

comp009

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE DRENAGEM, DN 500 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

99,94

530,72

690,83

69.041,55

1.5.4.4

101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MANUAL. AF_08/2020

M3

33,10

226,20

294,44

9.745,96

1545

101625

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3

63,21

170,93

222,49

14.063,59
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
1.5.4.6 101622 QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO M3 16,95 208,63 271,57 4.603,11
MECANIZADO. AF_08/2020
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM,
1547 99275 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = N 4,00 087,09 128489 5.139.56
0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020_PA
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_05/2018_PA

1.5.4.8 99285 UN 2,00 1.331,04 1.732,61 3.465,22

CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA
1.5.4.9 99319 DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS M 1,30 842,18 1.096,26 1.425,13
MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
1.5.4.10 98114 FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 6,00 491,46 639,73 3.838,38
AF_12/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM
GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

1.5.4.11 97973 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1.3X2.2X1.2 M. UN 6,00 4.429,59 5.765,99 34.595,94
AF_12/2020
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

1.5.4.12 94289 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 M 739,79 44,31 57,67 42.663,68

CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
1.5.4.13 94290 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X M 51,83 49,94 65,00 3.368,95
10 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
1.5.4.14 94281 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 M 1.709,58 44,85 58,38 99.805,28
CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
1.5.4.15 94282 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X M 13,18 51,18 66,62 878,05
15 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO,
1.5.4.16 94293 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X M 90,20 181,89 236,76 21.355,75
20 CM ALTURA. AF_06/2016

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
1.5.4.17 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 36,27 9,70 12,62 457,72
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
1551 94991 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,~ M3 8,33 778,13 1.012,89 8.437,37
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM

1.6.0.1 97084 ; M2 1.176,89 0,59 0,76 894,43
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF_09/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
LARES E KO BASCULANTE 6 M? -
1602 100973 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA | 15282 5,96 1166 178188

COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3,
1.6.0.3 97914 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM | 512,49 2,89 3,76 1.926,96
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM AREA DE

1.6.0.4 COMP004 M3 122,25 20,83 27,11 3.314,19
PASSEIO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
NCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L
1.6.0.5 94991 co 0 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 94,15 778,13 1.012,89 95.363,59

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
1.6.0.6 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 355,00 61,27 79,75 28.311,25
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.6.0.7 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 28,70 63,66 82,86 2.378,08
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.6.0.8 19.22.04 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 22,00 280,35 364,93 8.028,46

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
17.041 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA~COM M2 718,00 2,16 31,44 22.573,92
MICROESFERAS DE VIDRO, E =30 CM, APLICACAO

MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

1.7.0.2 102512 M 5.043,00 5,40 7,02 35.401,86

17.03 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM M2 13,73 577,50 751,73 1032125
PINTURA REFLETIVA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO

1.7.04 COMPO10 A ~
DIAMETRO 2 1/2" PARA PLACAS DE SINALIZACAO, H=2,5M

UNID. 62,00 343,75 447,45 27.741,90

Setas, simbolos e dizeres de resina acrilica 0,6mm de
1.7.0.5 RO-41779 espessura (Execugdo, incluindo pré-marcagdo, m2 38,08 38,05 49,52 1.885,72
fornecimento e transporte de todos os materiais)

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE

1.7.0.6 13521 UN 24,00 82,50 107,39 2.577,36
RUA, *45 CM X 20* CM

1.8.0.1 COMPO08 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA UNID 1,00 1.612,53 2.099,03 2.099,03

1.8.0.2 COMPO06 DESMOBILIZAGAO UNID 1,00 1.175,98 1.530,77 1.530,77

1.9.0.1 COMP003 ADMINISTRACAO LOCAL UNID. 1,00 53.858,35 70.107,41 70.107,41
Documento assinado digitalmente TOTAL GERAL DA OBRA 1.686.782,26

b DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
g ! Data: 19/03/2024 08:18:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diérgenes de Souza Barbosa
DIRETOR DE OBRAS
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