
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

SOLICITANTES: 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

1.1. Incumbe ao Município promover os serviços públicos necessários ao saneamento, 
drenagem e manejo das águas pluviais. Para isso, é necessário a aquisição de insumos que 
viabilizem a execução das obras. Os pré-moldados em concreto são materiais utilizados na 
adaptação e manutenção de ruas e estradas e na promoção do devido escoamento de águas 
pluviais. Com a aquisição dos itens, espera-se manter as condições de trafegabilidade nas vias 
urbanas e de um sistema de drenagem eficiente.  

2. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO 

2.1. A contratação está em consonância com o Planejamento Municipal e com a Lei 
Orçamentária Anual.  

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1  A contratação para aquisição dos materiais deverá obedecer, no que couber, ao disposto na 
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril, de 2021.  

 
3.1. Os insumos fornecidos devem estar acordo com as especificações expressas no contrato 

e/ou Ata. 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

4.1. O quantitativo a ser adquirido foi levantado tendo-se como base o histórico das contratações 
anteriores e da utilização desse insumo nas obras executadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, com uma margem de acréscimo para abranger demandas repentinas.  

4.2. Quadro correspondente ao levantamento descritivo dos itens e das quantidades a serem 
contratadas:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO  
PREÇO 
TOTAL 

1 
QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 
50 CM 

UND 80 R$ 143,54 
R$ 

11.483,20 

2 
GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 

UND 200 R$ 159,15 
R$ 

31.830,00 

3 CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UND 50 R$ 93,60 R$ 4.680,00 
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4 

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM 
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA COM 
DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA) 

UND 30 R$ 598,21 
R$ 

17.946,30 

5 ANEL DE CONCRETO C-2, D = 60 CM, L = 30 CM UND 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 

6 

TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE: 
PA1|APLICAÇÃO: DRENAGEM|ENCAIXE: PONTA E 
BOLSA|PESO APROXIMADO: 265KG|DIÂMETRO: 
400MM) 

MT 300 R$ 121,44 
R$ 

36.432,00 

7 

TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE: 
PA1|APLICAÇÃO: DRENAGEM|ENCAIXE: PONTA E 
BOLSA|PESO APROXIMADO: 480KG|DIÂMETRO: 
600MM) 

MT 100 R$ 219,70 
R$ 

21.970,00 

8 
MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A FCK 
18MPA 12CM x 14,5CM x 80CM x 35CM 

UND 10000 R$ 29,83 
R$ 

298.300,00 

9 

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA CANA|MATERIAL: 
CONCRETO|DIÂMETRO: 300MM|PESO*: 
32KG/UN|APLICAÇÃO: DRENAGEM 
SUPERFIAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS 

MT 300 R$ 37,89 
R$ 

11.367,00 

10 

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA CANA|MATERIAL: 
CONCRETO|DIÂMETRO: 400MM|PESO*: 
81KG/UN|APLICAÇÃO: DRENAGEM 
SUPERFIAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS 

MT 300 R$ 49,55 
R$ 

14.865,00 

11 

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA CANA|MATERIAL: 
CONCRETO|DIÂMETRO: 500MM|PESO*: 
111KG/UN|APLICAÇÃO: DRENAGEM 
SUPERFIAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS 

MT 300 R$ 60,88 
R$ 

18.264,00 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

5.1.1. Solução 1: Registro de preços para aquisição parcelada de pré-moldados em concreto, 
com entrega fracionada em diversas localidades do município, visando atender as 
demandas da Diretoria de Obras de Lagoa Santa/MG. 

5.1.2. Pontos Positivos: 

5.1.2.1. O fornecimento parcelado garante a eficiência da contratação, pois a aquisição será 
dará conforme planejamento da Diretoria de Obras para atender as demandas do 
município, considerando-se a quantidade de materiais necessários a cada intervenção, 
o momento adequado e os locais em que serão feitos os serviços. Além disso, a 
Administração tende a economizar em suas aquisições, tendo-se em vista que os 
licitantes ofertam melhores preços para ganharem no quantitativo. Outros pontos 
positivos são a viabilidade de participação a diversos interessados; o fato do Município 
não precisa dispor de grandes áreas de armazenagem, considerando-se que o 
fornecimento será parcelado; além de permitir um melhor planejamento financeiro e 
transparência no processo de compra.  

5.1.3. Pontos Negativos: 

5.1.3.1. Dificuldade de prever todos os itens necessários a serem adquiridos considerando-se 
que pode haver demandas inesperadas. Além disso, o registro por vezes abarca 
produtos com qualidades ou especificações genéricas, decorrentes da necessária 
padronização desse instrumento, mas que podem não ser adequados ao atendimento 
das reais necessidades da administração. Como base nas contratações anteriores, não 
foi identificada nenhum outro ponto negativo nesta forma de contratação. 
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5.1.4. Valor: 

5.1.4.1. R$ 469.837,50 

5.2. Solução 2: Adesão a ARP de outra entidade 

5.2.1. Pontos Positivos: Celeridade nas contratações públicas.  

5.2.2. Pontos Negativos: Restrições ao quantitativo necessário às demandas municipais, tendo-
se em vista as limitações previstas na Lei 14.133/202 que estipula que além das 
contratações não poderem ultrapassar o dobro do quantitativo de cada item registrado, as 
contratações de um mesmo órgão ou entidade não poderão exceder a 50% desses 
mesmos quantitativos. Além disso, não há expectativa de que todos os materiais 
necessários estejam registrados num mesmo instrumento, o que implicaria na necessidade 
de adesão a diversas atas, quer para contemplar todos os itens quer para atender às 
quantidades necessárias.   

5.2.3. Valor: 

5.2.3.1. Irá variar de acordo com a Ata a que se fizer adesão.  

5.3. Solução Escolhida: Solução 01 

5.3.1. Justificativa: A solução 01 é mais viável no que diz respeito às especificações e aos 
quantitativos dos materiais e atende às necessidades municipais e às determinações 
legais. Além disso, o ponto negativo tem menor impacto que os da solução 02 e podem ser 
mitigados a partir do planejamento que considere o histórico das contratações anteriores e 
de utilização dos itens. A aquisição dos materiais viabilizará as obras públicas necessárias 
à adaptação e manutenção de ruas e estradas e do devido escoamento de águas pluviais. 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

6.1. O valor estimado da contratação é de R$ 469.837,50 (quatrocentos e sessenta e nove mil, 
oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).  

6.2. Planilha orçamentária contendo descrição de cada item, o quantitativo a ser licitado e o 
preço correspondente. 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 
  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA FOLHA Nº: 01 

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO, 
COM ENTREGA FRACIONADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, 
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE OBRAS DA PREFEITURA 
DE LAGOA SANTA/MG.  

DATA: FEVEREIRO/2024 

LOCAL:  DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA / 
MG 

FORMA DE EXECUÇÃO:  

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI NOV/2023, SUDECAP 
OUT/2023 (    ) DIRETA ( x  )INDIRETA 
PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 MESES 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO  

PREÇO 
TOTAL 

1 80.40.27 QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE UND 80 R$ 143,54 R$ 11.483,20 
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LOBO 110 X 50 CM 

2 80.40.25 
GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE 
LOBO 

UND 200 R$ 159,15 R$ 31.830,00 

3 80.40.28 
CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA 
DE LOBO 

UND 50 R$ 93,60 R$ 4.680,00 

4 43439 

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE 
LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK 
DE 25 MPA COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 
1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X 
ALTURA) 

UND 30 R$ 598,21 R$ 17.946,30 

5 80.40.20 
ANEL DE CONCRETO C-2, D = 60 CM, L = 30 
CM 

UND 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 

6 80.04.53 

TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE: 
PA1|APLICAÇÃO: DRENAGEM|ENCAIXE: 
PONTA E BOLSA|PESO APROXIMADO: 
265KG|DIÂMETRO: 400MM) 

MT 300 R$ 121,44 R$ 36.432,00 

7 80.04.55 

TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE: 
PA1|APLICAÇÃO: DRENAGEM|ENCAIXE: 
PONTA E BOLSA|PESO APROXIMADO: 
480KG|DIÂMETRO: 600MM) 

MT 100 R$ 219,70 R$ 21.970,00 

8 76.10.06 
MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO 
A FCK 18MPA 12CM x 14,5CM x 80CM x 
35CM 

UND 10000 R$ 29,83 R$ 298.300,00 

9 80.10.05 

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA 
CANA|MATERIAL: CONCRETO|DIÂMETRO: 
300MM|PESO*: 32KG/UN|APLICAÇÃO: 
DRENAGEM SUPERFIAL)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS 

MT 300 R$ 37,89 R$ 11.367,00 

10 80.10.06 

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA 
CANA|MATERIAL: CONCRETO|DIÂMETRO: 
400MM|PESO*: 81KG/UN|APLICAÇÃO: 
DRENAGEM SUPERFIAL)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS 

MT 300 R$ 49,55 R$ 14.865,00 

11 80.10.07 

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA 
CANA|MATERIAL: CONCRETO|DIÂMETRO: 
500MM|PESO*: 111KG/UN|APLICAÇÃO: 
DRENAGEM SUPERFIAL)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS 

MT 300 R$ 60,88 R$ 18.264,00 

TOTAL GERAL  R$ 469.837,50 

7. DESCRIÇÃO GLOBAL DA SOLUÇÃO 

7.1. Da adequação de infra-estrutura e espaço físico para solução: 

7.1.1. Da disposição de espaço físico adequado para o armazenamento do objeto: 

 
O Município dispõe espaço físico adequado para armazenamento do 
objeto. 

 
O município não dispõe espaço físico adequado para armazenamento do 
objeto.  

 
Não se aplica ao objeto a disposição de espaço físico adequado para 
armazenamento. 

7.1.2. Da disposição de infra-estrutura adequada para a instalação do objeto: 

 
O município dispõe de infra-estrutura adequada para instalação do 
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objeto. 

 
O município não dispõe de infra-estrutura adequada para instalação do 
objeto.  

 
Não se aplica ao objeto a disposição de infra-estrutura adequada para 
instalação do objeto. 

7.2. Da especialização de mão de obra para operação e manutenção da solução: 

7.2.1. Da disposição de mão de obra adequada para operação do objeto: 

 
O município dispõe de mão de obra adequada para operação do objeto. 

 
O município não dispõe de mão de obra adequada para operação do 
objeto.  

 
Não se aplica ao objeto a disposição de mão de obra adequada para 
operação do objeto. 
 

7.2.2. Da disposição de mão de obra adequada para manutenção do objeto: 

 
O município dispõe de mão de obra adequada para manutenção do 
objeto. 

 
O município não dispõe de mão de obra adequada para manutenção do 
objeto.  

 
Não se aplica ao objeto a disposição de mão de obra manutenção para 
operação do objeto. 

7.2.2.1.    

8. PREPARAÇÃO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO: 

8.1. A Diretoria de Obras possui em seus quadros profissionais com capacitação técnica a gerir e 
fiscalizar o contrato, sem necessidade de treinamento adicional.  

9. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES: 

9.1. Não se aplica. 

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 
ECONOMICIDADE E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS 

10.1. Tendo-se em vista que incumbe à Administração promover os serviços públicos necessários 
ao saneamento, drenagem e manejo das águas pluviais, é necessária a aquisição de insumos 
que viabilizem o atendimento das demandas municipais.  

10.2. A contratação deverá ocorrer por item, a fim de viabilizar maior participação de fornecedores 
e fomentar a disputa, com potencial redução do valor de cada item. Além disso, o fornecimento 
parcelado garantirá a eficiência da contratação, pois a aquisição será dará conforme 
planejamento da PMLS, considerando-se a quantidade de materiais necessários a cada 
intervenção, o momento adequado e os locais em que serão feitos os serviços. 
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10.3.  A adjudicação do objeto licitado, ao menor preço por item, viabilizará a intervenção pública 
para adaptação e manutenção de ruas e estradas e na promoção do devido escoamento de 
águas pluviais. Com isso, espera-se manter as condições de trafegabilidade nas vias urbanas e 
de um sistema de drenagem eficiente. 

11. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NA CONTRATAÇÃO 

11.1. Possíveis impactos ambientais em decorrentes da contratação: 

 Aumento da produção de resíduos. 
 Aumento do consumo de recursos energéticos. 
 Aumento da poluição atmosférica. 
 Desmatamento. 
 Sem riscos de impactos ambientais. 
 Outros possíveis impactos.  

11.2. Medidas para mitigação de impactos ambientais e desenvolvimento sustentável:  

 Consumo responsável e destinação adequada de resíduos. 
 Priorização de insumos que garantam o consumo eficiente de energia. 
 Políticas de reflorestamento. 
 Sem necessidade da implantação de políticas de mitigação de impactos 

ambientais. 
 Outras possíveis ações de mitigação de impactos ambientais e 

desenvolvimento sustentável.  

12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

12.1.   O fornecimento parcelado garante a eficiência da contratação, pois a aquisição será dará 
conforme planejamento da Diretoria de Obras para atender as demandas do município, 
considerando-se a quantidade de materiais necessários a cada intervenção, o momento 
adequado e os locais em que serão feitos os serviços. 

Responsável pela Elaboração: 

 

Gabriela Helena de Paula Santos Marques 
Assessor I 
 

 
Responsável pela Demanda: 
 

 
Kevlyn Eduardo Batista Melo Faria 
Gestor Operacional 

 
 

Responsável pela Validação: 
 

Diórgenes de Souza Barbosa 
Diretor Municipal 

 


