
UNITÁRIO TOTAL
1  R$                   179.842,50 

1.1 UNITÁRIO TOTAL
1.1.1 Mobilização, Instalação E Desmobilização sonadagem Percussão 2 1/2" Und 5,0 809,00R$            4.045,00R$                        1.062,14R$     5.310,68R$              
1.1.2 Perfuração Sondagem a Percussão 2 1/2" m 1.000,0 75,62R$              75.620,00R$                      99,28R$          99.281,50R$            
1.2

1.2.1 Mobilização e Instalação Und 5,0 630,00R$            3.150,00R$                        827,13R$        4.135,64R$              
1.2.2 Sondagem a Trado D= 20cm m 400,0 50,80R$              20.320,00R$                      66,70R$          26.678,13R$            
1.3 Sondagem por Poço de Inspeção m³ 40,0 282,50R$            11.300,00R$                      370,89R$        14.835,77R$            
1.4 Sondagem a Pá e a Picareta m 100,0 86,00R$              8.600,00R$                        112,91R$        11.290,94R$            
1.5

1.5.1 Mobilização e Desmobilização Und 3,0 2.450,00R$         7.350,00R$                        3.216,61R$     9.649,82R$              
1.5.2 Instalação por Furo Und 3,0 592,50R$            1.777,50R$                        777,89R$        2.333,68R$              
1.5.3 Perfuração em Solo m 100,0 231,25R$            23.125,00R$                      303,61R$        30.360,81R$            
1.5.4 Perfuração com Coroa de Widia m 30,0 256,00R$            7.680,00R$                        336,10R$        10.083,07R$            
1.5.5 Perfuração com Coroa Diamantada m 30,0 562,50R$            16.875,00R$                      738,51R$        22.155,19R$            

2  R$                     90.639,85 
2.1 Teor de Umidade Natural Und 5,0 90,50R$              452,50R$                           118,82R$        594,09R$                 
2.2 Teor Específico Natural Und 5,0 125,20R$            626,00R$                           164,38R$        821,88R$                 
2.3 Peso Específico dos Grãos Und 5,0 83,74R$              418,70R$                           109,94R$        549,71R$                 
2.4 Granulometria por Peneiramento Und 5,0 82,19R$              410,95R$                           107,91R$        539,54R$                 
2.5 Granulometria por Peneiramento e Sedimentação Und 5,0 221,34R$            1.106,70R$                        290,60R$        1.452,99R$              
2.6 Limite de Liquidez Und 5,0 65,44R$              327,20R$                           85,92R$          429,58R$                 
2.7 Limite de Plasticidade Und 5,0 65,39R$              326,95R$                           85,85R$          429,25R$                 
2.8 Limite de Contração Und 5,0 103,33R$            516,65R$                           135,66R$        678,31R$                 
2.9 Compactação Proctor Normal Und 5,0 92,03R$              460,15R$                           120,83R$        604,13R$                 
2.10 Compactação Proctor Intermediário Und 5,0 111,57R$            557,85R$                           146,48R$        732,40R$                 
2.11 Compactação Proctor Modificado Und 5,0 129,97R$            649,85R$                           170,64R$        853,19R$                 
2.12 Ensaio de CBR ou ISC com 1 Corpo de Prova Und 5,0 72,75R$              363,75R$                           95,51R$          477,57R$                 
2.13 Ensaio de CBR ou ISC com 3 Corpos de Prova Und 5,0 118,97R$            594,85R$                           156,20R$        780,98R$                 
2.14 Ensaio de CBR ou ISC com 5 Corpos de Prova Und 5,0 173,82R$            869,10R$                           228,21R$        1.141,04R$              
2.15 Equivalente de Areia Und 5,0 135,00R$            675,00R$                           177,24R$        886,21R$                 
2.16 Sílica - Sesquioxido Und 5,0 750,00R$            3.750,00R$                        984,68R$        4.923,38R$              
2.17 Avaliação de Impurezas Orgânicas Und 5,0 97,36R$              486,80R$                           127,82R$        639,12R$                 
2.18 Adensamento Endométrico (por estágio) Und 5,0 248,20R$            1.241,00R$                        325,86R$        1.629,31R$              
2.19 Permeabilidade no Ensaio de Adensamento (p/estágio) Und 5,0 100,70R$            503,50R$                           132,21R$        661,05R$                 
2.20 Permeabilidade em Permeâmetro de Carga Variável Und 5,0 570,63R$            2.853,15R$                        749,18R$        3.745,90R$              
2.21 Permeabilidade em Permeâmetro de Carga Constante Und 5,0 504,50R$            2.522,50R$                        662,36R$        3.311,79R$              
2.22 Compressão Simples Und 5,0 432,00R$            2.160,00R$                        567,17R$        2.835,86R$              
2.22 Compressão Triaxial Rápido Und 5,0 561,80R$            2.809,00R$                        737,59R$        3.687,94R$              
2.24 Compressão Triaxial Rápido com Medição de Pressões Neutras Und 5,0 661,30R$            3.306,50R$                        868,22R$        4.341,10R$              
2.25 Compressão Triaxial Rápido Pré-Adensado Und 5,0 802,50R$            4.012,50R$                        1.053,60R$     5.268,01R$              

67.01.03- SUDECAP
67.01.04- SUDECAP

67.01.10- SUDECAP

65.06.04- SUDECAP
65.06.05- SUDECAP

119.001,06R$                                  
67.01.01- SUDECAP
67.01.02- SUDECAP

67.01.12- SUDECAP
67.01.13- SUDECAP

67.01.16- SUDECAP

ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO

Sondagem a Trado D= 20cm

67.01.20- SUDECAP

236.115,22R$                                  

65.02.01- SUDECAP

65.06.01- SUDECAP

C/ BDI

65.01.02- SUDECAP

65.02.02- SUDECAP
65.03.01- SUDECAP
65.03.02- SUDECAP

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

67.01.05- SUDECAP
67.01.06- SUDECAP

ANEXO I - Planilha de Quantitativos e Preços Unitários - Ata de Registro de Preços para a Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia para diversos programas da Prefeitura 
de Lagoa Santa – MG.

65.06.02- SUDECAP
65.06.03- SUDECAP

CÓDIGO/ TOTAL COM BDI

65.01.01- SUDECAP

SONDAGENS 

ITEM

67.01.17- SUDECAP

67.01.07- SUDECAP
67.01.08- SUDECAP
67.01.09- SUDECAP

67.01.11- SUDECAP

67.01.14- SUDECAP

67.01.21- SUDECAP

67.01.15- SUDECAP

67.01.18- SUDECAP

67.01.23- SUDECAP
67.01.24- SUDECAP
67.01.25- SUDECAP

67.01.22- SUDECAP

67.01.19- SUDECAP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sondagem a Percussão D= 2 1/2", inclusive relatório

Sondagem Rotativa 



2.26
Compressão Triaxial Rápido Pré-Adensado com Medição de Pressões 
Neutras (M.P.N)

Und 5,0 918,00R$            4.590,00R$                        
1.205,24R$     6.026,21R$              

2.27 Compressão Triaxial Rápido Pré-Adensado Saturado Und 5,0 1.145,00R$         5.725,00R$                        1.503,27R$     7.516,35R$              

2.28
Compressão Triaxial Rápido Pré-Adensado Saturado com Medição de 
Pressões Neutras (M.P.N)

Und 5,0 1.209,00R$         6.045,00R$                        
1.587,30R$     7.936,48R$              

2.29 Compressão Triaxial Lento Und 5,0 1.750,00R$         8.750,00R$                        2.297,58R$     11.487,88R$            
2.30 Compressão Triaxial Lento Saturado Und 5,0 1.850,00R$         9.250,00R$                        2.428,87R$     12.144,33R$            
2.31 Cisalhamento Direto Rápido Und 5,0 432,30R$            2.161,50R$                        567,57R$        2.837,83R$              
2.32 Cisalhamento Direto Rápido Saturado Und 5,0 644,10R$            3.220,50R$                        845,64R$        4.228,19R$              
2.33 Cisalhamento Direto Rápido Pré-Adensado Und 5,0 870,67R$            4.353,35R$                        1.143,10R$     5.715,51R$              
2.34 Cisalhamento Direto Rápido Saturado Pré-Adensado Und 5,0 954,00R$            4.770,00R$                        1.252,51R$     6.262,53R$              
2.35 Cisalhamento Direto Lento Und 5,0 1.063,67R$         5.318,35R$                        1.396,49R$     6.982,46R$              
2.36 Cisalhamento Direto Lento Saturado Und 5,0 891,00R$            4.455,00R$                        1.169,79R$     5.848,97R$              

3  R$                   871.174,25 
3.1

3.1.1 Levantamento Planialtimétrico de Vias Especiais km 15,0 20.709,13R$       310.636,95R$                    27.189,02R$   407.835,25R$          
3.1.2 Levantamento Planialtimétrico de Vias  Comuns km 20,0 6.903,04R$         138.060,80R$                    9.063,00R$     181.260,02R$          
3.1.3 Transporte de RN km 20,0 185,35R$            3.707,00R$                        243,35R$        4.866,92R$              
3.1.4 Transporte de Coordenadas km 20,0 112,76R$            2.255,20R$                        148,04R$        2.960,85R$              
3.2 Projeto Geométrico de Sistema Viário km 20,0 6.017,70R$         120.354,00R$                    7.900,64R$     158.012,77R$          
3.3 Projeto De Terraplanagem de Sistema Viário km 20,0 2.005,92R$         40.118,40R$                      2.633,57R$     52.671,45R$            
3.4 Pojeto de Canalização km 5,0 9.598,50R$         47.992,50R$                      12.601,87R$   63.009,35R$            
3.5 Projeto de Drenagem km 10,0 6.720,50R$         67.205,00R$                      8.823,34R$     88.233,44R$            
3.6 Projeto Geométrico de Contenção A1 10,0 1.218,79R$         12.187,90R$                      1.600,15R$     16.001,49R$            
3.7 Projeto Estrutural de Contenção de Canal A1 10,0 1.249,86R$         12.498,60R$                      1.640,94R$     16.409,41R$            
3.8 Projeto de Pavimentação de Via Local km 30,0 1.827,27R$         54.818,10R$                      2.399,02R$     71.970,68R$            
3.9 Projeto de Sinalização / Desvio km 10,0 2.252,28R$         22.522,80R$                      2.957,02R$     29.570,18R$            
3.10 Projeto Paisagístico de Via km 10,0 1.426,81R$         14.268,10R$                      1.873,26R$     18.732,59R$            
3.11 Projeto de obras de Artes Especiais Pontes/Viadutos e etc. A1 10,0 2.454,89R$         24.548,90R$                      3.223,03R$     32.230,25R$            

4  R$                1.327.288,80 
4.1 Levantamento Planialtimétrico e Cadastral - Terreno até 2.000 m² Und 20,0 970,35R$            19.407,00R$                      1.273,97R$     25.479,45R$            
4.2 Lev. Planialtimétrico e Cadastral  - Terreno de 2.001 m² a 10.000 m² Und 20,0 2.418,55R$         48.371,00R$                      3.175,31R$     63.506,29R$            
4.3 Lev. Planialtimétrico e Cadastral - Terreno de 10.001 m² a 50.000 m² M² 50.000,0 0,28R$                14.000,00R$                      0,37R$            18.380,60R$            
4.4 Lev. Planialtimétrico e Cadastral  - Terreno maior que 50.001 m² M² 50.000,0 0,21R$                10.500,00R$                      0,28R$            13.785,45R$            
4.5 Projeto Executivo de Arquitetura A1 150,0 R$ 1.125,44 168.816,00R$                       1.477,59R$     221.638,53R$          
4.6 Desenvolvimento e Detalhamento de Projeto Arquitetônico A1 30,0 R$ 440,26 13.207,80R$                         578,02R$        17.340,52R$            
4.7 Projeto Executivo de Terraplenagem - Planta A1 20,0 R$ 676,21 13.524,20R$                         887,80R$        17.755,92R$            
4.8 Projeto Executivo de Terraplenagem - Seções  A1 30,0 R$ 346,93 10.407,90R$                         455,48R$        13.664,53R$            
4.9 Projeto Executivo de Drenagem Pluvial  A1 40,0 R$ 771,88 30.875,20R$                         1.013,40R$     40.536,05R$            
4.10 Projeto Executivo de Estrutura de Concreto  A1 200,0 R$ 947,01 189.402,00R$                       1.243,33R$     248.665,89R$          
4.11 Projeto Executivo de Estrutura Metálica  A1 40,0 R$ 1.392,22 55.688,80R$                         1.827,85R$     73.113,83R$            
4.12 Projeto Executivo de Ar Condicionado/ Ventilação/ Climatização  A1 20,0 R$ 1.043,32 20.866,40R$                         1.369,77R$     27.395,50R$            
4.13 Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias  A1 150,0 R$ 998,57 149.785,50R$                       1.311,02R$     196.653,38R$          
4.14 Projeto Executivo de Instalações Elétricas  A1 150,0 R$ 1.070,15 160.522,50R$                       1.405,00R$     210.749,99R$          
4.15 Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado  A1 60,0 R$ 1.150,39 69.023,40R$                         1.510,35R$     90.620,82R$            
4.16 Projeto Executivo de Infraestrutura de Cabeamento A1 20,0 R$ 576,90 11.538,00R$                         757,41R$        15.148,24R$            
4.17 Projeto Executivo de Sonorização/ Alarme/ CFTV A1 60,0 R$ 765,46 45.927,60R$                         1.004,97R$     60.298,35R$            
4.18 Projeto Executivo de SPDA A1 30,0 R$ 792,51 23.775,30R$                         1.040,49R$     31.214,59R$            
4.19 Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio  A1 60,0 R$ 869,79 52.187,40R$                         1.141,95R$     68.516,84R$            
4.20 Projeto Executivo de Programação Visual A1 30,0 R$ 765,46 22.963,80R$                         1.004,97R$     30.149,17R$            
4.21 Projeto de Layout  A1 20,0 R$ 590,43 11.808,60R$                         775,18R$        15.503,51R$            

67.01.32- SUDECAP

ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÃO

1.143.764,67R$                               

67.01.28- SUDECAP

67.01.31- SUDECAP

67.01.36- SUDECAP

67.01.26- SUDECAP

67.01.27- SUDECAP

67.01.35- SUDECAP

67.01.33- SUDECAP
67.01.34- SUDECAP

67.01.29- SUDECAP
67.01.30- SUDECAP

62.05.03- SUDECAP
Serviços de Topográfia para Projetos de Infraestrtura Urbana

62.03.08- SUDECAP

62.05.06- SUDECAP
62.03.01- SUDECAP
62.03.02- SUDECAP
62.03.03- SUDECAP
62.03.04- SUDECAP

62.03.12- SUDECAP
62.03.14- SUDECAP

1.742.597,47R$                               

62.05.03- SUDECAP
62.05.05- SUDECAP

62.03.06- SUDECAP
62.03.07- SUDECAP

62.03.11- SUDECAP

LEV-PLA-065 - SETOP

LEV-PLA-020 - SETOP
LEV-PLA-035 - SETOP
LEV-PLA-050 - SETOP

PROJ-EXE.060 - SETOP

PROJ-EXE.090 - SETOP
PROJ-EXE.095 - SETOP

PROJ-EXE.075 - SETOP

PROJ-EXE.120 - SETOP

PROJ-EXE.270 - SETOP

PROJ-EXE.135 - SETOP
PROJ-EXE.150 - SETOP
PROJ-EXE.165 - SETOP

PROJ-EXE.195 - SETOP
PROJ-EXE.210 - SETOP
PROJ-EXE.225 - SETOP
PROJ-EXE.255 - SETOP

PROJ-EXE.180 - SETOP

PROJ-EXE.015  - SETOP
PROJ-EXE.030  - SETOP
PROJ-EXE.045  - SETOP



4.22 Projeto Executivo Luminotécnico  A1 20,0 R$ 442,78 8.855,60R$                            581,33R$        11.626,52R$            
4.23 Projeto Executivo de Engradamento Metálico  A1 20,0 R$ 765,46 15.309,20R$                         1.004,97R$     20.099,45R$            
4.24 Projeto Executivo de Irrigação  A1 10,0 R$ 980,68 9.806,80R$                            1.287,53R$     12.875,35R$            
4.25 Projeto Executivo de Impermeabilização A1 10,0 R$ 1.025,72 10.257,20R$                         1.346,67R$     13.466,68R$            
4.26 Projeto Executivo de Paisagismo  A1 50,0 R$ 1.033,99 51.699,50R$                         1.357,53R$     67.876,27R$            
4.27 Projeto Executivo de Acústica  A1 5,0 R$ 998,57 4.992,85R$                            1.311,02R$     6.555,11R$              
4.28 Projeto Executivo de Aquecimento Solar e Rede de Água Quente  A1 5,0 R$ 771,88 3.859,40R$                            1.013,40R$     5.067,01R$              
4.29 Projeto Executivo de Gases Medicinais  A1 5,0 R$ 936,25 4.681,25R$                            1.229,20R$     6.146,01R$              
4.30 Projeto Executivo de GLP A1 10,0 R$ 792,51 7.925,10R$                            1.040,49R$     10.404,86R$            
4.31 Desenho de Cadastro de Construções Existentes  A1 5,0 R$ 349,10 1.745,50R$                            458,33R$        2.291,67R$              
4.32 Perspectiva Colorida 50 x 70 Und 40,0 R$ 1.042,40 41.696,00R$                         1.368,57R$     54.742,68R$            
4.33 Vista Tratada Colorida 50 x 70 A1 20,0 R$ 596,55 11.931,00R$                         783,21R$        15.664,21R$            
4.34 Planta Humanizada Colorida 50 x 70 A1 20,0 R$ 596,55 11.931,00R$                         783,21R$        15.664,21R$            

5  R$                     22.722,10 
5.1 Aprovação de Projetos no Corpo de Bombeiros Und 10,0 2.272,21R$         22.722,10R$                      2.983,18R$     29.831,85R$            

APROVAÇÃO DE PROJETOS

PROJ-EXE.300 - SETOP
PROJ-EXE.315 - SETOP
PROJ-EXE.330 - SETOP

PROJ-EXE.465 - SETOP

PROJ-EXE.510 - SETOP

PROJ-EXE.420 - SETOP

PROJ-EXE.525 - SETOP

PROJ-EXE.540 - SETOP
PROJ-EXE.495 - SETOP

PROJ-EXE.345 - SETOP
PROJ-EXE.360 - SETOP
PROJ-EXE.375 - SETOP
PROJ-EXE.405 - SETOP

PROJ-EXE.285 - SETOP

29.831,85R$                                    



6  R$                   234.920,00 
6.1 Planilha orçamentaria para construções novas - area até 1.000m² m² 5.000,0 3,09R$                15.450,00R$                      4,06R$            20.284,31R$            

6.2 Planilha orçamentaria para construções novas - area de 1.001 a 2.000m² m² 7.000,0 2,68R$                18.760,00R$                      3,52R$            24.630,00R$            

6.3 Planilha orçamentaria para construções novas - area de 2.001 a 4.000m² m² 10.000,0 2,33R$                23.300,00R$                      3,06R$            30.590,57R$            

6.4 Planilha orçamentaria para construções novas - area de 4.001 a 6.000m² m² 12.000,0 1,92R$                23.040,00R$                      2,52R$            30.249,22R$            

6.5 Planilha orçamentaria para construções novas - area de 6.001 a 8.000m² m² 15.000,0 1,52R$                22.800,00R$                      2,00R$            29.934,12R$            

6.6 Planilha orçamentaria para construções novas - area de 8.001 a 10.000m² m² 20.000,0 1,16R$                23.200,00R$                      1,52R$            30.459,28R$            

6.7 Planilha orçamentaria para construções novas - area acima de 10.000m² m² 20.000,0 0,76R$                15.200,00R$                      1,00R$            19.956,08R$            

6.8
Planilha orçamentaria para reforma e/ou ampliação de edificações existentes - 
area até 1.000m²

m² 3.000,0 2,55R$                7.650,00R$                        
3,35R$            10.043,69R$            

6.9
Planilha orçamentaria para reforma e/ou ampliação de edificações existentes - 
area de 1.001 até 2.000m²

m² 5.000,0 2,24R$                11.200,00R$                      
2,94R$            14.704,48R$            

6.10
Planilha orçamentaria para reforma e/ou ampliação de edificações existentes - 
area de 2.001 até 4.000m²

m² 9.000,0 1,88R$                16.920,00R$                      
2,47R$            22.214,27R$            

6.11
Planilha orçamentaria para reforma e/ou ampliação de edificações existentes - 
area de 4.001 até 6.000m²

m² 10.000,0 1,57R$                15.700,00R$                      
2,06R$            20.612,53R$            

6.12
Planilha orçamentaria para reforma e/ou ampliação de edificações existentes - 
area de 6.001 até 8.000m²

m² 12.000,0 1,25R$                15.000,00R$                      
1,64R$            19.693,50R$            

6.13
Planilha orçamentaria para reforma e/ou ampliação de edificações existentes - 
area de 8.001 até 10.000m²

m² 15.000,0 0,94R$                14.100,00R$                      
1,23R$            18.511,89R$            

6.14
Planilha orçamentaria para reforma e/ou ampliação de edificações existentes - 
area acima de 10.000m2

m² 20.000,0 0,63R$                12.600,00R$                      
0,83R$            16.542,54R$            

7
8.1 BDI Referencial (já incluidos nos valores orçaoas acima) % 1,0 31,29%

2.726.587,50 3.579.736,73R$       

Breno Salomão Gomes Rogério Matos Viana

Secretário Muncipal de Desnevolvimento Urbano Coordenador

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR TOTAL:

308.426,47R$                                  

PLAN-PRO-235 - SETOP

PLAN-PRO-230 - SETOP

PLAN-PRO-225 - SETOP

PLAN-PRO-250 - SETOP

PLAN-PRO-245 - SETOP

PLAN-PRO-240 - SETOP

PLAN-PRO-220 - SETOP

PLAN-PRO-260 - SETOP

PLAN-PRO-265 - SETOP

PLAN-PRO-255 - SETOP

PLAN-PRO-270 - SETOP

PLAN-PRO-275 - SETOP

Geraldo Teixeira Pinto

BDI

PLAN-PRO-280 - SETOP

PLAN-PRO-285 - SETOP

Fonte: Tabela de preços SETOP - JUN - 2016 / Tabela de Preços SUDECAP - NOV - 2016

 Coordenador 


