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  TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo da CI número 119/2017 – Diretoria de Obras 

REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA JÚLIO CLÓVIS DE LACERDA – ORLA DA LAGOA NO MUNICÍPIO 

DE LAGOA SANTA 

1. Objeto  
Contratação de empresa de Engenharia para a realização da obra de revitalização da rotatória 
Julio Clovis Lacerda – Orla da Lagoa, com recurso próprio do município, conforme relação 
constante deste projeto básico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessários e 
mão de obra. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos 
indispensáveis à caracterização do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e 
cronograma físico financeiro da obra. 
 
2. Fundamentação do Processo  
Tendo em vista a implantação do CTCA com viabilização da implantação de várias empresas no 
local, haverá um aumento da demanda de circulação veicular e a reforma viária no local se 
torna essencial, com isso a revitalização irá beneficiar e proporcionar uma maior segurança 
para pedestres e condutores.  
 
3. Localização da Obra 
Avenida Júlio Clovis Lacerda com Avenida Conde Dolabela e Avenida Getúlio Vargas.   
 
4. Garantia dos Serviços  
Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da 
SUDECAP, SINAP e DNIT. Garantia de todas as informações levantadas e documentadas sobre 
os serviços executados, sendo a CONTRATADA passível ser responsabilizada civil e penalmente 
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execução dos serviços 
ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos serviços prestados. 
 
5. Responsabilidades da Contratada 
5.1. A contratada executará os serviços de acordo com as Normas Técnicas de Execução de 
Obras, com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mão de obra em conformidade 
com as obrigações dispostas no contrato e memorial descritivo de execução.  
5.2. A empresa vencedora fornecerá a Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente 
quitada e assinada pelo engenheiro responsável pela execução das obras, de acordo com a 
legislação do CREA-MG e demais cabíveis. 
5.4. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de responsabilidade 
da contratada. 
5.5. Os serviços deverão ser supervisionados por engenheiro habilitado. 
5.6. Será facultativa a realização de visita técnica e poderá ser agendada pelo Tel.: 3681- 4324 
ou 3681-7020, Diretoria de Obras. Caso a licitante não faça a visita, a mesma deverá apresentar 
declaração de que tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos serviços e 
dos fornecimentos, das condições hidrológicas e climáticas que possam afetar sua execução e 
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dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção e dos acessos aos 
locais onde serão realizadas as obras e os serviços. Não poderá a licitante alegar 
posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o (s) local(is) e as condições 
pertinentes ao objeto do contrato. 
5.7. O BDI deverá ser seguido conforme composição apresentada pela PMLS que está em 
conformidade com o Acórdão 2622/2013 e deverá ser parte integrante da proposta comercial 
apresentada. 
5.8. Deverá ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalações executadas. 
5.9. Qualquer alteração ou melhoria para a boa construção, deverá ser apresentada à Diretoria 
de Obras para devida aprovação e anuência. 
 
6.  Obrigações da Contratante 
6.1. A contratante fornecerá os projetos executivos com todos os elementos técnicos 
necessários para a execução da obra.  
6.2. Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, fornecendo 
informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SMDU 
a eventuais observações que se fizerem necessário. 
6.3. Fiscalizará o andamento da construção da obra através dos profissionais da Diretoria de 
Obras, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 
 
7. Qualificações da Empresa 
7.1 Qualificações Técnicas 
A Licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA – Conselho de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados 
de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certidão(es) de Acervo Técnico – CAT, 
específica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) 
indicado(s) para ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do 
quadro permanente da licitante, por execução e/ou coordenação de serviços de características 
semelhantes às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, com descrição e 
quantidades descritas nos quadros abaixo: 

 

SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE 

Execução de pavimentação em concreto 
betuminoso usinado a quente – CBUQ – 
Faixa C 

71,00 m³ 
 

Execução de passeio em concreto, preparo 
mecânico, com junta de dilatação e armado  

1761,90 m² 

Meio-fio 444,50 m 

 
  
Referência: Portaria 108/2008 do DNIT, que regulamenta seus editais de licitação: 
Art.  1º  Determinar  que  a  exigência  de  Capacitação  Técnica  se  restrinja  aos  itens  de  
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maior relevância técnica  e financeira  contidos  no objeto a  ser  licitado  em  número  máximo  
de  8  (oito)  e não superior a 50% (cinqüenta por cento) das quantidades licitadas para o serviço 
específico.  
Art.  2º  Os itens  de  maior  relevância são  entendidos  como  aqueles  que  constem  do  objeto 
licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento). 
 
Na comprovação da execução dos serviços de características semelhantes os atestados devem 
em sua individualidade contemplar todos os serviços referentes às parcelas de maior relevância 
descritas no quadro acima. 
Os atestados apresentados deverão ser registrado(s) no CREA e acompanhados da certidão de 
Acervo Técnico (CAT) da empresa. 
A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa 
se fará através de um dos documentos a seguir relacionados: 
 

a) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho); 
b) Contrato de trabalho; 
c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social); 
d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 
e) Em se tratando de sócio, esta comprovação devera ser feita pelo Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado no órgão competente; 
 
7.1.1. Certidões a serem apresentadas: 
            a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente; 
 b) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada 
vencedora deste certame, disporá de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais 
para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitação; 
 
7.1.2 - Comprovação de disponibilidade de usina de CBUQ: 
 7.1.2.1 Indicação de Usina de asfalto (CBUQ) conforme normatização 031/2016 DNIT. Se 
a mesma for de propriedade da licitante, declaração de que se compromete a disponibilizar os 
volumes necessários à prestação dos serviços, no período de vigência do contrato. Caso a 
licitante não disponha de usina de asfalto, deverá apresentar declaração da empresa 
responsável pelo processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 
comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessários à prestação dos serviços no período 
de vigência contratual nas mesmas condições das licitantes que possuem usinas. Deverá ainda a 
licitante apresentar declaração de compromisso, visando garantir o fornecimento de material. 
As declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos ‘croquis” de localização e de 
comprovação de licenciamento junto a FEAM na data prevista para entrega da proposta. 

7.1.2.2 A licitante deverá ainda, assumir o formal compromisso de colocar no local de 
aplicação, na cidade de Lagoa Santa, a massa asfáltica em rigorosa adequação técnica para 
aplicação, sob pena de rescisão de contrato e abertura de processo administrativo na forma da 
lei.  
OBSERVAÇÃO: A instalação da usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada será vistoriada 
e aprovada por funcionário da Diretoria de Obras da PMLS, que recusará aquela imprópria ao 
rigoroso comprimento dos objetivos propostos. A vistoria à usina deverá ser realizada até 05 
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(CINCO) dias úteis anteriores a data para abertura das propostas e agendadas através do 
telefone : (31) – 3681-7020 / 3681-4324.  

7.1.2.3 Cada licitante deverá credenciar seu representante sendo o mesmo 
obrigatoriamente engenheiro, comprovadamente vinculado ao quadro permanente da 
empresa, ou societário, ou de responsáveis técnicos da licitante. Será emitido um atestado de 
vistoria assinado pelo Diretor de Obras, o qual deverá ser anexado a documentação de 
habilitação.  

7.1.2.4 Na ocasião da vistoria da usina de asfalto, o proponente deverá comprovar o 
licenciamento das mesmas junto a FEAM e os respectivos alvarás de instalação e 
funcionamento. 
 
8. Medições e Pagamentos 
As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as 
propostas de medição à FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de cada mês, para aferição. Os pagamentos 
serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o ateste de cada medição, de acordo com os 
preços unitários ganhadores do certame.  
 
9. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado através deste processo 
licitatório, correrão à conta da dotação orçamentária n° 02.04.06.15.451.0028.1017 – 
Elemento 4.4.90.51.00 – ficha 313 (fonte 100) – Obras e Instalações (Obras de Drenagem, 
Pavimentação e Congêneres).  Para o exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a 
conta das dotações orçamentárias correspondentes. 
 
10. Prazos 
O prazo de execução será de 03 (três) meses a partir da data da ordem de serviço, com vigência 
contratual de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Desta forma, há 
possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela empresa 
após emissão de Termo Provisório de Entrega da Obra. 
 
11. Fiscalização dos Serviços 
Os serviços serão fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras irá determinar para esta 
avaliação.  
 
12. Considerações Finais 
Este projeto básico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais 
para um bom andamento do certame bem como da execução do objeto, não restringindo à CPL 
na utilização de quaisquer outros documentos, certidões, procedimentos, etc, que entender 
convenientes.  
Fazem parte deste Projeto básico os seguintes anexos: 
 
 I – Memorial Descritivo dos Serviços; 
 II – Planilha Orçamentária; 
 III – Cronograma Físico Financeiro; 
 IV – Composição de BDI; 
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V - Projetos; 
VI – CD. 

 

Em subsídio à execução dos serviços a serem orçados e contratados, a Coordenadoria de 
Projetos da PMLS disponibilizará cópia dos projetos elaborados, em mídia eletrônica, em 
extensão DWG (versão Autodesk AutoCAD) que poderá ser obtido na visita técnica caso o 
participante disponibilize a mídia para gravação, (CD ou Pen drive) ou em horário agendado, 
pelo telefone (31) 3681-7020, com a Sra Grace Lima na data da visita técnica ou até a data do 
certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes não serão em hipótese alguma, enviados via 
correio eletrônico. 
Como bases dos preços de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de insumos 
da SINAPI 01/2017, SUDECAP 09/2016, DER 01/2017. 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO JORGE SALVINO 
Diretoria de Obras 

 
 
 

Juscelino Rodrigues Mariano 
Engenheiro Civil 

CREA-MG 103.235/D 


