
 

 

  TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo da CI número 285/2017 – Diretoria de Obras 

SOLICITAÇÃO Nº 2584 

CONSTRUÇÃO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL DO BAIRRO AERONAUTAS 

1. Objeto  

Contratação de empresa especializada de Engenharia para realização da construção da Escola de Ensino 
Fundamental e Infantil do bairro Aeronautas, com fornecimento de material e mão de obra. Integram 
este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensáveis à caracterização 
do objeto. 
 

2. Fundamentação do Processo  

Vislumbra-se com a construção da Escola de Ensino Fundamental e Infantil do Bairro Aeronautas, a 
redução de um déficit de atendimento das crianças do bairro, bem como a previsão de alta demanda 
prevista pelo crescimento populacional do bairro e adjacências. 
 

3. Localização da Obra 

A obra será executada no terreno de propriedade da PMLS, (Área Institucional do Loteamento Vila dos 
Ipês). 
 

4. Garantia dos Serviços  

Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SUDECAP, 
SINAPI e SETOP.  
Garantia de todas as informações levantadas e documentadas sobre os serviços executados, sendo a 
CONTRATADA passível ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados que 
ocorrerem a terceiros quando na execução dos serviços ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus 
subordinados inerentes aos serviços prestados. 
 

5. Responsabilidades da Contratada 

5.1. A contratada executará os serviços de acordo com as Normas Técnicas de Execução de Obras (NR 
6,NR18, NR24, NR25), com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e de mão de obra em 
conformidade com as obrigações dispostas no contrato e memorial descritivo de execução.  
 
5.2. A empresa vencedora fornecerá a Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente quitada e 
assinada pelo engenheiro responsável pela execução das obras, de acordo com a legislação do CREA-MG 
e demais cabíveis. 
 
5.3. A empresa deverá apresentar toda documentação referente a licenciamento e autorização junto aos 
órgãos competentes em todos os níveis de governo em nome da empresa. 
 



 

 

5.4. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de responsabilidade da 
contratada. 
 
5.5.  Os serviços deverão ser supervisionados por engenheiro responsável com característica de 
supervisor e acompanhados em tempo integral por engenheiro civil habilitado. 
 
5.6.  A licitante deverá conhecer/visitar o local da obra, o que deverá ocorrer em data e horário 
agendados junto à Diretoria de Obras, pelo telefone (31) 3681-4324 ou 3681 7020, no período a ser 
determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua execução. Para 
todos os efeitos, considerar-se-á que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das 
obras, dos serviços e dos fornecimentos, das condições hidrológicas e climáticas que possam afetar sua 
execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção e dos acessos aos 
locais onde serão realizadas as obras e os serviços. Não poderá a licitante alegar posteriormente a 
insuficiência de dados e/ou informações sobre o (s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do 
contrato, conforme modelo fornecido pela PMLS. 
 

5.6.1 - A visita deverá ser realizada por um profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, no caso o CREA, e credenciado pela licitante. Na ocasião 
da visita Técnica A Diretoria de Obras irá emitir Atestado de Visita Técnica que será parte 
integrante da documentação de habilitação. 
 

 
5.7. A CONTRATADA deverá apresentar garantia de contrato, nas características adotadas pela CPL, 
sempre das formas legais possíveis e dentro do limite previsto na lei 8666/93. 
 
5.8. O BDI deverá ser seguido conforme composição apresentada pela PMLS que está em conformidade 
com o Acórdão 2622/2013 e deverá ser parte integrante da proposta comercial apresentada. 
 
5.9.  Deverá ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalações executadas. 
 
5.10. Qualquer alteração ou melhoria para a boa construção, deverá ser apresentada à Diretoria de 
Obras para devida aprovação e anuência. 
 
6.  Obrigações da Contratante 
6.1. A contratante fornecerá o projeto arquitetônico e complementares básico com os elementos 
técnicos básicos necessários para a execução da obra. Os projetos Complementares Executivos serão de 
responsabilidade da Contratada conforme item 26 da planilha orçamentária da Escola de Ensino 
Fundamental e Item 024 da planilha orçamentária da Escola de Ensino Infantil . 
. 
6.2. Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, fornecendo informações 
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e arquitetura da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e Secretaria Municipal de Planejamento eventuais observações 
que se fizerem necessário. 
 
6.3. Fiscalizará o andamento da construção da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,  
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 



 

 

 
 
7. Qualificações da Empresa 
7.1 Qualificação Técnica 
 
A Licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 
Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA – Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de 
certidão(es) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando 
que a empresa e o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, 
comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da licitante, por execução e/ou coordenação de 
serviços de características semelhantes às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, com 
descrição e quantidades descritas no quadro abaixo: 
 

SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO 2.500,00 m² 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 
MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 

202,35 
 

m³ 

PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO 
MECANIZADO D = 400 MM  

1.950,00 
 

m 

CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60  43.199,05 Kg 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 30 MPA, 
BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME 
NBR 6118 

550,64 m³ 

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO 
ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 

4.155,77 m² 

LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA 
USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 
E ACABAMENTO NIVEL ZERO 

460,00 m² 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 
TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-
41, PINTADA 

660,00 m² 

ENGRADAMENTO MADEIRA PARA COBERTURA EM 
TELHA CERÂMICA 

2.763,12 m² 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 
26 UNID/M2 

2.763,12 m² 

PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA EM ALUMÍNIO 
1X1M 

2.070,38 m² 

PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, EM 
CONCRETO 

2.129,23 m² 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 20 CM, 
A REVESTIR                                          

1.365,87 m² 

CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO E AREIA, A COLHER       

4.549,74 m² 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA         4.549,74 m² 
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                      

1.606,80 m² 



 

 

PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO, EXCLUSIVE 
FUNDO SELADOR 

1.803,79 m² 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 
DIAS 

2.678,26 m² 

MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E 
= 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE 
CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM 

233,13 m 

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 
INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO                                                         

47,65 m² 

 
Referência: Portaria 108/2008 do DNIT, que regulamenta seus editais de licitação: 
Art.  1º  Determinar  que  a  exigência  de  Capacitação  Técnica  se  restrinja  aos  itens  de  
maior relevância técnica  e financeira  contidos  no objeto a  ser  licitado  em  número  máximo  de  8  
(oito)  e não superior a 50% (cinqüenta por cento) das quantidades licitadas para o serviço específico.  
Art.  2º  Os itens  de  maior  relevância são  entendidos  como  aqueles  que  constem  do  objeto 
licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento). 
 
Na comprovação da execução dos serviços de características semelhantes os atestados devem em sua 
individualidade contemplar todos os serviços referentes às parcelas de maior relevância descritas no 
quadro acima. 
A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fará 
através de um dos documentos a seguir relacionados: 
 

a) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho); 
b) Contrato de trabalho; 
c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social); 
d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 
e) Em se tratando de sócio, esta comprovação devera ser feita pelo Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado no órgão competente; 
 
 7.1.1 – Declarações e certidões a serem apresentadas: 
 
a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente. 
b) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada vencedora nesta 
Concorrência Pública, disporá de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para o 
cumprimento tempestivo do objeto desta licitação; 
 
8. Medições e Pagamentos 
As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas de 
medição à FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de cada mês, para aferição. Os pagamentos serão efetuados em 
até 30 (trinta) dias após o ateste de cada medição, de acordo com os preços unitários ganhadores do 
certame. 
 
9. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado através deste processo licitatório, 
correrão à conta da dotação orçamentária n° 02.07.02.12.361.0014.1007.4.4.90.51.00 (ficha 789 / fonte 



 

 

101).  Para o exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a conta das dotações orçamentárias 
correspondentes. 
 
10. Prazos 
O prazo de execução será de 18(dezoito) meses, devendo o prazo de vigência contratual ser de 24(vinte 
e quatro) meses, visando conter prazo para procedimentos de entrega e eventuais correções a serem 
executadas pela empresa após emissão de Termo Provisório de Entrega.  
 
11. Fiscalização dos Serviços 
Os serviços serão fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras irá determinar para esta avaliação.  
 
12. Considerações Finais 
Este projeto básico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais para um 
bom andamento do certame bem como da execução do objeto, não restringindo à CPL na utilização de 
quaisquer outros documentos, certidões, procedimentos, etc, que entender convenientes.  
Fazem parte deste Projeto básico os seguintes anexos: 
 I – Memorial Descritivo dos Serviços; 
 II – Planilha Orçamentária; 
 III – Cronograma Físico Financeiro; 
 IV – Composição de custo; 
 V – Composição de BDI; 

VI – Solicitação; 
VII - Projetos; 
VIII– CD. 

 
 
Em subsídio à execução dos serviços a serem orçados e contratados, a Coordenadoria de Projetos da 
PMLS disponibilizará cópia dos projetos elaborados, em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão 
Autodesk AutoCAD) que poderá ser obtido na visita técnica caso o participante disponibilize a mídia para 
gravação, (CD ou Pen drive) ou em horário agendado, pelo telefone (31) 3681-7020, com a Sra Grace 
Lima na data da visita técnica ou até a data do certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes não 
serão em hipótese alguma, enviados via correio eletrônico. 
Como bases dos preços de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de insumos da 
SINAPI 01/2017, SUDECAP 09/2016, DER 01/2017. 
 

 
 

ALESSANDRO JORGE SALVINO 
Diretor de Oras 

 
 
 
 

GRACE LIMA DO AMARAL 
Engenheira Civil 

CREA-MG 69.379/D 


