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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nimero 419/2017 - Diretoria de Obras
PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS
DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
SOLICITACAO N° 3692

1. Objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO,
DRENAGEM E URBANIZACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS NOVO SANTOS DUMONT, SANTA
HELENA, JOA, FRANCISCO PEREIRA, VARZEA, RECANTO DA LAGOA, VILA SANTA CECILIA, LAGOINHA DE
FORA, PROMISSAO, VILA MARIA, AERONAUTAS, VISAO, JARDIM IMPERIAL, COM RECURSO PROPRIO,
CONFORME RELACAO CONSTANTE DESTE TERMO DE REFERENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos
os elementos técnicos indispensdveis & caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentagdo do Processo

Procurar garantir a melhoria do sistema vidrio da cidade para a seguranca dos transeuntes e dos
veiculos que frafegam diariamente pela cidade. Este fato se deve ao aumentado considerdvel do
tréfego de pessoas e veiculos com a Urbanizagcdo e Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo
necessdrio o Asfaltamento de vdrias vias.

3. Locadlizagdo da Obra
Bairro Novo Santos Dumont:
Rua Lagoa Santa;

Rua Lagoinha de Fora;
Rua Princesa Elizabeth;
Rua Silvianopolis;

Rua Carlota Lelis.

Bairro Santa Helena

Rua Benedito Goncalves;
Rua Jose Alcici;

Rua Marcolino Cruz;

Rua Alcides Marques;
Rua Cristo Rei.

Bairro Jod

Rua Goids;

Rua Minas Gerais;

Rua México;

Bairro Francisco Pereira
Rua Sem Nome.

Bairro Varzea
Recapeamento R. Lindolfo Costa.
Bairro Recanto da Lagoa
Praca Alfa.

Bairro Vila Santa Cecilia
Rua Santa Cecilia.

Bairro Lagoinha de Fora
Rua Francisco Romdo;
Rua Henrigue Céndido.
Bairro Promissao
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PRACA DOM PEDRO Il (Praca da Biblia).
Bairro Vila Maria

ROTATORIA JACS VILLE;

PRACA VILA MARIA;

ALARGAMENTO PISTA PINTO ALVES (CEMITERIO);
Rua Elvira Pereira da Silva.

Bairro Jardim Imperial

Rua Jodo Paulo lI;

Rua Candido Vieira.

Bairro Aeronautas

Rua icaro

Bairro Visdo

Alomeda das Candeias.

4. Garantia dos Servigcos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos do SINAPI,
SUDECAP, SETOP E DER.

Garanta de todas as informacodes levantadas e documentadas sobre os servicos executados.

A CONTRATADA serd passivel de ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados
que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus
subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP E DER. com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em
conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente quitada e
assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do CREA-
MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
confratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada & Diretoria de
Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia de contrato, nas caracteristicas adotadas pela CPL,
sempre das formas legais possiveis e dentro do limite previsto na lei 8666/93.

5.8. A CONTRATADA deverd readlizar e apresentar d PMLS Laudo de Vistoria Cautelar em todas as
residéncias existentes nos logradouros com interferéncia de obras que fazem parte deste Termo.

5.9 A CONTRATADA deverd realizar ensaios de pavimentacdo conforme Norma do DNIT 031/2006 — ES,
conforme for solicitado pela CONTRATADA.

5.10 A contratada deverd se comprometer a disponibilizar, de imediato, outra usina em substituicdo a
indicada, nas mesmas condicdes estabelecidas neste Projeto Bdsico, caso ocorra problemas que
impecam a prestacdo dos servicos.

6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os projetos executivos com todos os elementos técnicos necessdrios para a
execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SMDU a eventuais
observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
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7. Quadlificagoes da Empresa

7.1 Qualificacdes Técnicas

A Llicitante deverd possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA - Conselho de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s)
atestado(s), comprovando que a empresa e ofs) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsdvel(is)
técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da licitante, por execucdo
e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas técnicas semelhantes as parcelas de maior relevancia
e valor significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior &
solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM 844,23 m?
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE

ROLAMENTO,

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA 3.696,41 m?
CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO 3.298,17 m
USINADO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA.

ASSENTAMENTO MEIO-FIO, 2.716,29 m

CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 243.145,34 M3XKM
EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

Referéncia: Portariac 108/2008 do DNIT, que regulamenta seus editais de licitacdo:
Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens de
maior relevéncia técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado em numero mdximo de 8
(oito) e ndo superior a 50% (cinqUenta por cento) das quantidades licitadas para o servico especifico.
Art. 2° Os itens de maior relevéncia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto
licitado em valorigual ou superior a 4% (quatro por cento).

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados devem
contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo ocorrer somatérias
dos itens descritos no quadro acima.
A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fard
através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de tfrabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);

b) Confrato de frabalho com (com firma reconhecida);

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Confrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia (com firma reconhecida);

e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,

devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:

a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para o
cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;
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7.1.2. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela PMLS que
estd em conformidade com o Acdérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser parte integrante da
proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, devendo a empresa licitante respeitar os
intervalos admissiveis no acérddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de calculo o ISS do
municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo admissivel previsto no
acérddo n® 2622/2013.

8. Obrigagoes da licitante

8.1 . A licitante deverd conhecer/visitar o local da obra, o que deverd ocorrer em data e hordrio
agendados junto & Diretoria de Obras, pelo telefone (31) 3681-4324 ou 3681-7020, no periodo a ser
determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes & sua execucdo. Para
todos os efeitos, considerar-se-& que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das
obras, dos servicos e dos fornecimentos, das condi¢cdes hidroldgicas e climdticas que possam afetar sua
execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos
locais onde serdo redlizadas as obras e os servicos. Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a
insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre o (s) local(is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do
contfrato, conforme modelo fornecido pela PMLS.

8.1.1 - A visita deverd ser realizada por um profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, no caso o CREA, e credenciado pela licitante. Na
ocasido da visita Técnica A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica que serd parte
integrante da documentacdo de habilitacdo.

8.2. - Comprovacado de disponibilidade de usina de CBUQ:

8.2.1. Indicacdo de Usina de asfalto (CBUQ) conforme normatizacdo 031/2006 DNIT. Se a mesma
for de propriedade da licitante, apresentar declaracdo de que se compromete a disponibilizar os
volumes necessdrios & prestacdo dos servicos, no periodo de vigéncia do contrato. Caso a licitante ndo
disponha de usina de asfalto, deverd apresentar declaracdo da empresa responsével pelo
processamento do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) instalada no mdximo a 80 km do
Centro de Lagoa Santa, considerando para isso a referéncia da Praca Dr. Lund, nos termos da
Normatizacdo 031/2006 DNIT, comprometendo-se a disponibilizar os volumes necessdrios & prestacdo
dos servicos no periodo de vigéncia contratual nas mesmas condicdes das licitantes que possuem
usinas. Deverd ainda a licitante apresentar declaragcdo de compromisso, visando garantir o
fornecimento de material. As declaracdes deverdo ser acompanhadas dos respectivos “croquis” de
localizacdo, comprovacdo de licenciamento junto a FEAM na data prevista para entrega da proposta,
alvard de funcionamento,

8.2.2 As licitantes deverdo apresentar declaracdo se comprometendo disponibilizar, de
imediato, outra usina em substituicdo a indicada nas mesmas condicdes estabelecidas
acima, caso ocorra problemas que impecam a prestacdo dos servicos.

8.2.3. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no local de aplicacdo,
na cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica em rigorosa adequacdo técnica para aplicacdo, sob
pena de rescisdo de contrato e abertura de processo administrativo na forma da lei.
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OBSERVACAO: A instalacdo da usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e
aprovada por funciondrio da Diretoria de Obras da PMLS, que recusard aquela imprdpria ao rigoroso
comprimento dos objetivos propostos. A vistoria & usina deverd ser realizada até 05 (CINCO) dias Uteis
anteriores a data para abertura das propostas e agendadas através do telefone : (31) — 3681-7020 /
3681-4324.

8.2.4. Cada licitante deverd credenciar seu representante sendo o mesmo obrigatoriamente
engenheiro, comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de
responsdveis técnicos da licitante. Serd emitido um atestado de vistoria assinado pelo Diretor de Obras, o
qual deverd ser anexado a documentacdo de habilitacdo.

8.2.5. Na ocasido da vistorio da usina de asfalto, o proponente deverd comprovar o
licenciamento das mesmas junto a FEAM e os respectivos alvards de instalacdo e funcionamento.

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas
de medicdo a FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados
em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores
do certame.

10. Recursos Orgcamentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste processo licitatdrio,
correrdo a conta da dotacdo orcamentdria n° 02.04.06.15.451.0028.1017.4.4.90.51.00 ficha 313 - recursos
ordindrios. Para o exercicio financeiro subseqlente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

O valor do recurso préoprio do Municipio de Lagoa Santa serd de R$ 4.093.985,61 (Quatro Milhoes,
Noventa e Trés Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos).

11.Prazos

O prazo de execucdo serd de 03 (trés) meses a partir da data da ordem de servico, com vigéncia
contratual de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Desta forma, hd possibilidade
de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela empresa apds emissdo de Termo
Provisério de Entrega da Obra.

Nd&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigcos
Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais
para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na
utilizacdo de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| = Memorial Descritivo dos Servicos;
Il = Planilha Orcamentdaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;

V - Projetos;

VI-CD.

Em subsidio d execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de Projetos da
PMLS disponibilizard cépia dos projetos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo
Autodesk AutoCAD) que poderd ser obtido na visita técnica caso o participante disponibilize a midia
para gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3681-7020, com a Sra

Rua Bt do i Banc, 442 andor - Conro-Lagon Sot/HG | CEP: 33.400000 winwlogoosanto mg govbr (31) 3688-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Grace Lima na data da visita técnica ou até a data do cerfame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes
ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.

Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de insumos da SINAPI
agosto2017, SUDECAP maio2017, SETOP julho2017 E DER abril2017.

ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretoria de Obras

BRENO SALOMAO GOMES
Secretdario de Desenvolvimento Urbano
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