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PROJETO BASICO

PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
Anexo da Cl nUmero 079/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N° 78

1. Objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO,
DRENAGEM E CONTENCAO, CONFORME RELACAO CONSTANTE DESTE PROJETO BASICO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensdveis a
caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma fisico financeiro
da obra.

2. Fundamentagdo do Processo

Procurar garantir a melhoria do sistema vidrio e de drenagem da cidade melhorando o escoamento dos
logradouros em periodos chuvosos, para a seguranca dos moradores locais, dos transeuntes e dos
veiculos que frafegam diariamente pela cidade. Este fato se deve ao aumentado considerdvel do
tréfego de pessoas e veiculos com a Urbanizagcdo e Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo
necessdria a pavimentacdo, drenagem e contencdo de vdarias vias.

3. Locadlizagdo da Obra

DRENAGEM:

Rua Conde Dolabela, Rua Teodorico Marques e Rua Alfredo de Abreu - Bairro Vdarzea
Rua Amazonas, Rua Paraguai, Rua Sergipe e Avenida Tiradentes - Bairro Jod
Rua Nossa Senhora Aparecida - Bairro Jod/Varzea

Avenida Académico Nilo Figueiredo, Rua Santos Boschi, Rua Messias Pinto Alves - Bairro Joana D'arc
Rua Expediciondrios - Centro

Rua Maria Jungueira- Vila Pinto Coelho

Rua 7 e Rua Esmeraldas - Bairro Por do Sol

Avenida Joaquina de Paula Ferreira (antiga Avenida 1) - Recanto da Lagoa
Av. Abigail Pinto Coelho - Lagoa Mansdes

Ruas 22, 26 e 27 - Vila Fagundes

Rua Deli Goncalves - Palmital

Rua Conde Zepelin - Aeronautas

Rua Henrique Cdandido - Lagoinha de Fora

Rua Efigénio Mendes, Rua Lagoa Santa, Rua Ornélio Rodrigues - Lapinha
Alomeda Fernando de Melo - Lundcea

Rua EfilGndia - Bairro Novo Sanftos Dumont

PAVIMENTACAO:

RECANTO DA LAGOA

Praca Beta

Avenida Santinha Ferreira

Avenida Geraldo Abreu Primo

Avenida Cecilia Marcelino De Abreu

Avenida Manoel Antonio De Abreu

Rua Agenor Martins Fernandes

Rua Ferreira De Oliveira

Rua Claudomira Mariano De Abreu

Rua P

Rua S

Rua Bt do i Banc, 442 andor - Conro-Lagon Sot/HG | CEP: 33.400000 winwlogoosanto mg govbr (31) 3688-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

NOVO SANTOS DUMONT

Rua Lagoinha De Fora (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Princesa Elizabeth (Entre Rua SGo Raimundo e Rua Lagoinha De Fora)
Interligacdo Da Rua Carlota Lelis ao Lagoa Mansdes
NOSSA SENHORA DE FATIMA

Rua Gustavo Barbi

VISAO

Alameda Dos Angicos

Alameda Dos Oitis

AERONAUTAS

Rua Sacadura Cabral

Rua Rubens Vaz (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Conde Zepelim

Rua Santos Dumont

Rua Tenente Aurélio Sampaio

JOA

Praca Da Republica

Rua Alagoas (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Amazona (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Bahia

Rua Ceara

Rua Espirito Santo

Rua Mato Grosso

Rua Para (Trecho 1 e Trecho 2)

Rua Pernambuco (Trecho 1 e Trecho 2)
Rua Piaui (Trecho 1 e Trecho 2)

Rua Sergipe

Rua Armando Gomes

Rua Maranh&o

SHALIMAR

Rua Jerusalém

Rua Alexandria

Rua Babilbnia

Rua Damasco

Rua Monte Sinai

Rua Nazaré

ALTO DO JOA

Rua Nossa Senhora Da Conceicdo
Rua Orlando Costa

Rua Vespasiano

LAGOINHA DE FORA

Rua Jose Protogenes Fernandes

Rua Joaquim Fernandes

Rua Manoel Batista Da Costa
Serviddo Manoel De Souza

RUA SAO GERALDO

Rua José De Abreu Primo

Rua Henrique Antonio De Abreu
VARZEA

Rua Josino Rodrigues

Rua Teodoro Marques (Considerar que parte da via e do calcamento e serd feito base somente na
parte ampliada)

LUNDICEIA

Praca Adro De Fatima

Avenida Portugal
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Avenida Antonio De Abreu Junior
Alameda Engenheiro Henrique Dumont
Alameda Dos Lilases

Alameda De Sdo Jose

Alameda Dalva Alvarenga Coelho
Alameda Bélgica

Alameda Couto Magalhdes
SOBRADINHO

Rua Odete De Oliveira Costa (Complemento do trecho j& executado)
Rua H

Avenida Sanitdria (Ver mapa de aprovacdo do loteamento)
PROMISSAO

Rua Manoel Guerra

Rua Mario Margerotti

Rua Orlando Braz Da Cruz

Rua Ivone Alcici

PRAIA ANGELICA

Rua JK

DR LUND

Alameda Ricardo Borgatti
QUEBRA

Rua Ana Pinto Coelho

Rua Juliona De Paula Wertel

POR DO SOL

Rua José Bispo Lisboa

Rua 7

LAPINHA

Rua Antonio Teixeira

Rua Argentina

Rua Ataliba Da Costa

Rua Belmiro Da Costa

Rua Franca

Rua Belmiro Izidoro

Rua Porcoes

Rua Santa Quitéria

Rua Sdo Jodo

Travessa lzidoro Arruda

Rua Acelinda Leandro Ornelo
CAMPINHO

Rua Alberto Gomes

DISTRITO GAO

Rua Goiabeiras

Rua De Acesso a Area Institucional do Vila Arcadia
PALMITAL

Rua Ana Goncalves

Rua Goncalves

Rua Santa Cruz

Travessa Santa Cruz

Rua Benedino De Oliveira

Rua Ariano Suassuna

AVENIDA DE INTEGRACAO
Trecho 1 (Parcial)

Trecho 5 (Parcial)

Trecho 6 (Parcial)
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IPANEMA

Rua que interliga a Av. Conde Dolabela a Rua Ouro Preto
FRANCISCO PEREIRA

Rua Jose Maria Do Nascimento

BAIRRO OBSERVATORIO

Todas as ruas

Recapeamento:

Avenida Académico Nilo Figueiredo (pista de saida da cidade)

Rua Dr. Lund (ndo hd necessidade de fresar e recapear toda a via)

Avenida Rodovidria (refirar material, refazer base e fazer asfalto)

Rua Marechal Deodoro (entre Praca Calonge e rua dos Expediciondrios)

Rua Jodo XXIIl (centro)

Rua Caicara (entre Av. Rodovidria e Rua dos Expediciondrios)

Rua SGo Geraldo

Rua Firmino Gongalves (Palmital)

Rua Conde Dolabela ( entre Av. Ipiranga e Av. 4 no Recanto da Lagoa)

Rua 4 (Recanto da Lagoa)

Entorno da Praca Gama

Rua Dos Operdrios

Av. 1 (Recanto da Lagoa) da AV. Getulio Vargas ate a praca Lindouro Avelar
Cosme e Damido (Nossa Senhora de Lourdes)

Rua Maria Joana Batista (Vila Batista)

Rua Carvalho Lima (Nossa Senhora de Lourdes)

Rua Sdo Judas Tadeu (Nossa Senhora de Lourdes)

Rua Cosme e Damido (Nossa Senhora de Lourdes)

Rua Cintilandia (Novo Santos Dumont)

Rua Jose Bispo Lisboa (Entfre a via implantada pela MRV Engenharia e a Escola Dona Nana)
Av. Brasil (da Rua Ouro Preto ate a Rua Cosme e Damido)

Rua Elidio Paes (Promissdo)

Rua Joana Fernandes Afonso (entre Rua Jose Vital e Rua Elvira Pereira da Silva) Vila Maria
Rua Jose Magalhdes Pinto ( trecho onde esta o calcamento poliédrico) Bairro Recanto do Poeta
Aloameda Eng. Henrique Dumont (Entre Rua SGo Francisco e Alameda dos Botanicos)
Rua Guilhermina Pereira De Freitas (Lapinhal)

Av. Conde Dolabela (Préoximo ao Gran Royale)

Av. Conde Dolabela (Francisco Pereira)

Rua Curvelo esquina com Monteiro Lobato

Rua Monteiro Lobato

Ipiranga (Pelo menos em dois locais)

Ipiranga ( esquina da Rua Ouro Preto e Parand)

Rua Alvaro Rufino (Palmital)

Rua Teodoro Marques (Vdarzea)

Contengado:

Lagoa Central (RegiG@o do Areido com Terrae)

Aeronautas (Ruas Sacadura Cabral, Rubens Vaz e Aeronautas)

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos do SINAPI,
SUDECAP, SETOP.

Garanta de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos executados.

A CONTRATADA serd passivel de ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados
que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus
subordinados inerentes aos servicos prestados.
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5. Responsabilidades da Contratada

5.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e md&o de obra em conformidade
com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente quitada e
assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do CREA-
MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.
5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada & Diretoria de
Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas caracteristicas
adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes d boaordem e ds normas
disciplinares do Contratante; (Contrato 26/2012 Ministério da Justica PROCESSO N° 08060.000103/2012-
19).

5.9. Substituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo da CONTRATANTE;

5.10. A CONTRATADA deverd apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE os ensaios abaixo
mencionados para os servicos executados, conforme relacionado abaixo:

ATERRO

Um ensaio de compactacdo, segundo o método NBR 9895 - Solo-indice de Suporte Califérnia da
ABNT;NBR ME-9 — indice de Suporte Califérnia de Solos, para cada 1000m3 de um mesmo material

do corpo do aterro;

¢ Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, "in situ”, para cada 1000m3 de
material compactado no corpo do aterro, correspondente ao ensaio de compactacdo referido no 1°
pardgrafo deste item, e no minimo duas determinacdes por dia, em cada camada de aterro;

* Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”, para cada 100m3 das
camadas finais do aterro; alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao enscio de
compactacdo referido no 2° pardgrafo deste item;

* Um enscio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-64), e do Iimite de
plasticidade (DNER-ME 82-63) para o corpo do aterro, para todo grupo de dez amostras submetidas ao
ensaio de compactacdo, segundo o 1° pardgrafo deste item;

¢ Um enscio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de
plasticidade (DNER-ME 82-63) para as camadas finais do aterro, para todo grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactacdo, segundo o 2° pardgrafo deste item;

» Um ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método NBR ME-9 — indice de Suporte
Cdliférnia de Solos, para as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio
de compactacdo, segundo o 2° pardgrafo deste item

REGULARIZACAO DO SUBLEITO
* Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdximo de 100 m na pista,
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nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo.

¢ Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operacdo de
compactacdo;

e Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com
espacamento mdéximo de 250 m de pista;

* Um ensaio do indice de Suporte Califérnia, com a energia de compactacdo do método DNER-ME
049/94 — Solos — Determinacdo do indice de Suporte Califémia utilizando amostras ndo trabalhadas
(Proctor Normal), com espacamento mdximo de 500 m de pista;

« Um ensaio de compactacdo, segundo o método DNER-ME 129/94 — Solos — Compactacdo utilizando
amostras ndo frabalhadas e DNER-ME 162/94 — Solos — Ensaio de compactacdo utilizando amostras
trabalhadas (Proctor Normal), para determinacdo da massa especifica aparente seca maxima, com
espacamento mdéximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a
ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do
meio-fio;

REFORCO DE SUBLEITO

eDeterminacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdximo de 100 m na pista,
nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo;

eUma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operacdo de
compactacdo;

*Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082-94 e DNER-ME 051/94), com espacamento
mdximo de 250 m de pista;

*«Um ensaio do indice de suporte Califérnia, com a energia de compactacdo do método DNER-ME-48-
64, com espacamento mdximo de 500 m de pista;

*Um ensaio de compactacdo, segundo os métodos DNER-ME 129/94 — Solos — Compactacdo utilizando
amostras ndo frabalhadas e DNER-ME 162/94 — Solos — Ensaio de compactacdo ufilizando amostras
trabalhadas, para determinacdo da massa especifica aparente seca mdxima, com espacamento
mdximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo
direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio.

SUB BASE E BASE

eDeterminacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdéximo de 100 m na pista,
nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo, a profundidade do
furo serd igual a espessura da camada compactada;

e Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da compactacdo, com
peso minimo da amostra de 500 g;

e Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com espacamento
mdximo de 150 m de pista, sendo as amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente
antes da compactacdo da camada;

* Um ensaio do indice de suporte Califérnia, de acordo com o método DNER-ME 049-94, com a energia
de compactacdo do método DNER-ME 48-64 ou com energia de compactacdo do método T-180-57 da
AASHTO, com espacamento méximo de 300 m de pista. Para o caso de solos lateriticos, o material deve
ser moldado logo apds a coleta da amostra, sem alteracdo da umidade da pista;

e Um ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64 (Proctor intermedidrio) ou segundo T-
180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para determinacdo da massa especifica aparente
secamdxima, com espacamento mdximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos,
obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim
sucessivamente, a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser coletadas do
material espalhado na pista, imediatamente antes da compactacdo da camada;

e A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituida de matericis da mesma
ocorréncia (jazida).
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ASFALTO DILUIDO

* 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
* 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

¢ 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

EMULSOES ASFALTICAS

* 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
« 1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
* 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

¢ 1 ensaio de sedimentacdo, para cada 100 t.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

» Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da
rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da
temperatura. A CONTRATADA deverd fornecer termémetro devidamente calibrado para uso exclusivo
da CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura.

¢ Dois ensaios Marshall, com trés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por dia de producdo da
mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado no Memorial

Descritivo. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e antes da compressdo.

6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd o projeto executivo de pavimentacdo, exceto os projetos executivos que
deverdo ser fornecidos pela empresa vencedora conforme planilha orcamentdria com todos os
elementos técnicos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da confratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SDU a eventuais
observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

6.4. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a seu exclusivo
critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente
apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo
técnica.

7. Quadlificagoes da Empresa
7.1 Qualificacoes Técnicas

A licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado
de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na
modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de
certiddo(es) de Acervo Técnico - CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s),
comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra,
comprovadamente integrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenagdo de servicos
de caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevéncia e valor significativo, com
descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior a solicitada e quantidades
descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 26.129,00 M
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MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM
BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 26.842,00 M
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO 4.145,31 M3
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE.

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO 135.502,09 M?2
DILUIDO CM-30. AF_09/2017

BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR 19.581,68 [V

MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA

Referéncia: Portariac 108/2008 do DNIT, que regulamenta seus editais de licitacdo:
Art.  1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos itens de maior relevéancia
técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado em numero mdximo de 8 (oito) e ndo superior a
50% (cinqUenta por cento) das quantidades licitadas para o servico especifico.
Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento).

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados devem
contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo ocorrer somatdrias
dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e acompanhados
da Certid@o de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

N&o serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu proprio
responsdvel técnico.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fard
através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade profissional, no caso CREA ou
de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Confrato de frabalho;

c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Conftrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;

e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,

devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para
o cumprimento tfempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

7.2 Composic@o do BDI:
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7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela PMLS que
estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser parte integrante da
proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 30,17% é meramente um balizador, sendo uma sugestdo da
Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no acdérddo n°
2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de cdiculo o
ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O vdalor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo admissivel
previsto no acérddo n® 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados valores
desonerados que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composi¢ao do BDI pelos licitantes, sob
pena de desclassificagdo.

8. Informagoes/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio agendados junto

a Diretoria de Obras, pelos telefones (31) 3688 1309 ou 3681 7020, falar com Grace ou Laura, no periodo

a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes & sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo redlizar a visita técnica a mesma deverd apresentar
declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes para a realizacdo do orcamento da obra
onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-& que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condic¢des hidrolégicas e climdticas que possam afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios
para que sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as
obras e os servicos.

N&o poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre o (s) local

(is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.2. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:

8.2.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de contrato, apresentar para a
Diretoria de Obras a indicacdo de uma usina de asfalto para fornecimento do concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), bem como a sua localizacdo, onde se compromete a disponibilizar os
volumes necessdrios d execucdo dos servicos. Na hipdtese da licitante vencedora do certame ndo
dispor de usina de asfalto préprio deverd apresentar documento formal de compromisso de
fornecimento da massa asfdltica em CBUQ, na quantidade necessdria ao completo cumprimento do
contrato, subscrito por ela (licitante) e pela proprietdria da usina indicada, sob pena de ndo assinatura
do contrato e convocacdo da segunda colocada.

8.2.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e deverd aprovada por
funciondrio da Diretoria de Obras do municipio de Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver
adequada cos padrdes técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela norma ES-031/2016/DNIT,
cumprimento dos objetivos propostos, sob pena de ndo assinatura do contrato e convocacdo da
segunda colocada.

8.2.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, a licitante vencedora deverd comprovar o
licenciamento da mesma junto a FEAM e os respectivos alvards de instalacdo e funcionamento, sob
pena de ndo assinatura do confrato e convocacdo da segunda colocada.
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8.2.4. Alicitante vencedora deverd apresentar declaracdo se comprometendo disponibilizar, outra usina
em substituicdo a indicada nas mesmas condicdes estabelecidas acima, caso ocorram problemas que
impecam a prestacdo dos servicos. A solicitacdo para atendimento com a outra usina deverd ser feita &
SDU, representada pela Diretoria de Obras por qualquer meio de comunicagdo e o prazo pard
atendimento é imediato sob pena do cancelamento do contrato.

8.2.5. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no local de aplicagcdo, na
cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica de acordo com os padrdes técnicos de qualidade para
aplicacdo fixados pela norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de rescisdo de confrato e abertura de
processo administrativo na forma da lei.

8.2.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo obrigatoriamente
engenheiro, comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de
responsdveis técnicos da licitante.

8.3. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA APRESENTADA
NO ANEXO |, DESTE TERMO.

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas
de medicdo a FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados
em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores
do certame.

10. Recursos Or¢camentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste processo licitatdrio,
correrdo a conta da dotacdo orcamentdria n° 02.04.06.15.451.0028.1013 Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha:
366 - Fonte 100 - recursos ordindrios para o ano de 2019. Parte das despesas referentes a pavimentacdo
e drenagem na Bacia de contribuicdo da Lagoa Central correrdo conforme acdo civil publica n°
0148.05.036.215-5 do Fundo de Meio Ambiente de Lagoa Santa. Para o exercicio financeiro subseqUente
as despesas correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

O valor do recurso préprio do Municipio de Lagoa Santa serd de R$ 35.032.119,88 (Trinta e Cinco Milndes,
trinta e dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

11.Prazos

O prazo de execucdo serd de 16 (dezesseis) meses a partir da data da ordem de servico, com vigéncia
contratual de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Desta forma, hd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela empresa apds
emissdo de Termo Provisério de Entrega da Obra.

Ndo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais
para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na
utilizacdo de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| = Memorial Descritivo dos Servigos;
Il = Planilha Orcamentdaria;
lIl - Cronograma Fisico Financeiro;
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IV — Composicdo de BDI;
V - Projetos;
VI-CD.

Em subsidio & execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de Projetos da
PMLS disponibilizard cépia dos projetos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo
Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em
hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688 1307 ou (31) 3688 1309, com a Sra Grace Lima na data da
visita técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo serdo
em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.

Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de referéncia da
SINAPI abril/2018, SUDECAP marco/2018, SETOP janeiro/2018.

Lagoa Santa, 07 de janeiro de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: | XX
PREGO PRECO PREGO PRECO
. < UNITARIO |UNITARIO S/ UNITARIO ? PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ o1 (MAO . TOTAL S/ urgrss:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) BDI
IDENTIFICACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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