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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 963/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACOES N°: 1838

1. Objeto

Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo da obra de construcdo de muro
de arrimo para preparacdo do terreno para futura ampliacdo da Escola Municipal Dona
Marucas, conforme relacdo constante deste projeto bdsico com fornecimento de materiais,
equipamento e mdo de obra.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizagcdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e
cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢do do Processo

A Construcdo do muro é necessdria pela topografia acidentada do terreno, que
objetivando atingir as cotas de implantacdo da futura ampliacdo da Escola Municipal Dona
Marucas resultara em um desnivel, que devera ser contido com a construcdo do muro de
arrimo.

Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de caracteristicas técnicas
compativeis, com execucdo de aproximadamente 02 meses podendo ser prorrogado
conforme disposicoes da Lei Federal n°® 8.666/93.

3. Localizqgao da Obra )
RUA PETROPOLIS - BAIRRO BELA VISTA - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e DNIT. Garantia de todas as informacgdes levantadas e documentadas
sobre os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penamente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo
dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos
prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SINAPI, SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de
obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de
execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras,
de acordo com a legislacdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.
5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualguer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.
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5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite
previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes d boa ordem e as
normas disciplinares do Contratante;

5.9. Substfituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo
da CONTRATANTE;

6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd o desenho técnico, exceto os projetos executivos que deverdo
ser fornecidos pela empresa vencedora conforme planilha orcamentdria com todos os
elementos técnicos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacodes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da
SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

6.4. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe
fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral
e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica;

7. Quadlificagoes da Empresa

7.1 Qualificacoes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CALT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente
infegrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo,
com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior &
solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, 451
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ’ M2
ACABAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, 517 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ’
ACABAMENTO
SCO?EJE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA 398,40 KG
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, 38,33 M2
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REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE
CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM 26,64 M2
ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar todos os servicos referentes ds parcelas de maior relevéncia podendo
ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu
préprio responsdvel técnico.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Confrato de frabalho;

c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos autdnomos em plena vigéncia;

e) Em se tratando de sdcio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato Social

em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e
pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitagcdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

7.2 Composicéo do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela

PMLS que estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd
ser parte integrante da proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% ¢ meramente um balizador, sendo uma
sugest@o da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acoérddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito
de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acdérddo n°® 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e
composi¢cdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificagdo. A licitante deverd
atender as recomendacgdes do projeto basico, edital e seus anexos para formulagdo de
proposta, de forma a existir igualdade de participagdo de todos os licitantes.
8. Informacgoes/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)
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A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio
agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula,
no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicdes para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-
& que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que possam
afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servigcos.
Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagcdes
sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela enfidade competente,
no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante
opte pela indicacdo de um profissional sem a referida formacgdo profissional assumird o risco
de eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.3. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os
pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do cerfame.

10. Recursos Or¢camentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste
processo licitatdrio, correrdo a conta da dotagcdo orcamentdria n°: 1838 - Classificacdo
Orcamentdria: 02.07.01.12.361.0012.2064 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Fontes: 101. Para o
exercicio financeiro subseqUente as despesas correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias
correspondentes.

O vadlor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 68.423,46 (sessenta e oito mil,
quatrocentos e vinte trés reais e quarenta e seis centavos) de recurso préprio da Prefeitura
Municipal de lagoa.

11.Prazos
Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a confratada deverd iniciar os servigos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis.

O prazo total de execugcdo das obras serd de 2 (dois) meses, a contar da data do
recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente justificado,
sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de
Enfrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais corregdes a serem
executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.
Nd&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
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Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta
avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto,
ndo restringindo & CPL na Uutiizacdo de quaisquer outros documentos, certidoes,
procedimentos, etc., que entender convenientes.

Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:
| - Memorial Descritivo dos Servigos;
Il = Planilha Orcamentdria;
[l - Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;
V - Projeto;

Em subsidio & execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard cédpia do projeto elaborado, em midia eletrénica, em
extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a
Sra. Grace Lima na data da visita técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao
tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SETOP JANEIRO/19 - SINAPI FEVEREIRO/19 - SUDECAP FEVEREIRO/19.

Lagoa Santa, 17 de Maio de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretdrio de Desenvolvimento Urbano

ANEXO |
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LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PREGO PREGO PREGO PREGO PRECO
UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO PREGO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADEQUANTIDADE ¢, o) MAO) BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ ur::l;résllo TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
D ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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