PREFEITURA

' LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 1310/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N° 2488

Construgdao de Muro no Lote da Esquina da Rua Virgilio de Melo Franco com
Rua Congonhas

1. Objeto

1.1. Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra de Construcdo de
Muro no Lote da Esquina da Rua Virgilio de Melo Franco com Rua Congonhas, conforme
relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de matericis necessdrios,
equipamentos necessdrios e mdo de obra.

1.2. Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizagdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e
cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢do do Processo

2.1. Vislumbra-se com a Construcdo de Muro no Lote da Esquina da Rua Virgilio de Melo
Franco com Rua Congonhas tendo em vista que o local se encontra aberto e sendo assim
servindo de esconderijo e depdsito de drogas para marginais.

3. Locadlizagdo da Obra

3.1. Rua Virgilio de Melo Franco com Rua Congonhas, Bairro Centro, Lagoa Santa/MG.

4. Garantia dos Servicos

4.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SUDECAP, SINAP e DNIT. Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas
sobre os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penamente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo
dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos
prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SINAPI, SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de
obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de
execucdo.

52. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras,

de acordo com a legislacdo do CREA-MG.

53. Os equipamentos a serem ufiizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servigcos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.
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5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada d
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite
previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, utilizem todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que assim os exijam, tais como:
capacetes, luvas, 6culos de seguranca, protetores auriculares e etc., e manterem-se
devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd de identificacdo, observando
as regras de seguranca, higiene e apresentacdo pessoal.

5.9. Substituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo
da CONTRATANTE.

6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os projetos com todos os elementos técnicos necessdrios para
a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacodes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da
SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

6.4. Substituir qualguer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe
fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral
e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica;

7. Qudlificagoes da Empresa
7.1 Qualificacdes Técnicas

7.1.1. A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de
Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil, respectivos atestados de
responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico
— CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs)
profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da  obra,
comprovadamente integrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenagdo
de servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevancia e valor
significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou
superior a solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E=10CM, 36.0 M
REBOCADO E PINTADO A LATEX H=2,20 A 2,50
M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO
ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM
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HELICOIDAL DUPLA D=450 MM
PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA 54.0 M2
PADRAO PREFEITURA

7.1.2. Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os
atestados devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevancia
podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

7.1.3. Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu
préprio responsdvel técnico.

7.1.4. A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente
da empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na
entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Confrato de frabalho;

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Conftrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;

e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social
em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.4. Certidoes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal
essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

7.2 Composicdo do BDI:

7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela

PMLS que estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd
ser parte integrante da proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma sugestdo
da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis
no acdérddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de
cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentfro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acorddo n° 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados
valores desonerados que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composi¢ao
do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificagado.

8. Informacgoes/Disposicoes Gerais
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8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL) - A licitante deverd conhecer o local da obra, o que
poderd ocorrer em data e hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelo telefone 3688
1307, falar com Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para
inteirar-se de todos os aspectos referentes & sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes para a realizagdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-
& que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que possam
afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servicos.

8.1.2. NGo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informacodes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada,
prioritariamente, por um profissional devidamente reconhecido pela entidade competente,
no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante
opte pela indicacdo de um profissional sem a referida formacgdo profissional assumird o risco
de eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medigoes e Pagamentos

9.1. As medicoes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para
afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada
medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orgcamentdrios

10.1. As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste
processo licitatério, correrdo a conta da dotacdo orcamentdria n° 02.07.01.12.365.0012.2069
Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 951, fonte - 147. Para o exercicio financeiro subseqUente as
despesas correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

10.2. O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 109.241,36 (Cento e nove mil,
duzentos e quarenta e um reais e frinta e seis centavos).

11.Prazos

11.1. Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os
servicos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

11.2. O prazo total de execugdo das obras serd de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da
data do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente justificado,
sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de
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Enfrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem
executadas pela empresa.

11.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 04(seis) meses a contar da data de assinatura
do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4. NGo serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.
12.Fiscalizagdo dos Servigos

12.1. Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
ir& determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

13.1. Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto,
ndo restringindo & CPL na Uutliizacdo de quaisquer outros documentos, certidoes,
procedimentos, etc, que entender convenientes.

13.2. Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descrifivo dos Servicos;
Il = Planilha Orcamentdria;

[l - Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;

VI-CD.

13.3. Em subsidio d execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria
de Projetos da PMLS disponibilizard cépia do projetos bdsicos, em midia eletrbnica, em
extensdo pdf caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen drive) ou
em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307, com a Sra. Grace Lima na data da visita
técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo
serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.

13.4. Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SETOP JANEIRO/19 - SINAPI MAIO/19 - SUDECAP ABRIL/19.

Lagoa Santa, 01 de julho de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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ANEXO |

LOGOMARCA

ENDERECO DA EMPRESA
DA EMPRESA CN

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
( )DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PREGCO PREGO PRECO PREGO PRECO
" - UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO A PREGCO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE ‘o (MAO e BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urgIT;DRIIo TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
D ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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