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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 1792/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N°: 3826

Urbanizagdo da Praga no Bairro Vila José Fagundes

1. Objeto

Confratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra:Urbanizacdo da Praca
no Bairro Vila José Fagundes com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios e
mdo de obra, conforme relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de
materiais, equipamentos necessdrios e mdo de obra.

Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensaveis d caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e
cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentagdo do Processo

As pracas publicas sdo uma espécie de ‘“patrimonio cultural” da populacdo. Afinal,
crescemos brincando ao menos uma vez em uma. Para proporcionar uma vivéncia
agraddvel e com possibilidades de lazer, o fato é que as pracinhas sGo essenciais para a
vida em sociedade.Por isso, estamos atentando para essa realidade — e essa urgéncia: é
preciso construir verdadeiros refUgios que relnam verde, espaco de lazer e de integracdo
dos moradores em tempos onde cada vez mais nos escondemos dentro de nossas casas.Os
servicos deverdo ser executados de forma global por serem de caracteristicas técnicas
compativeis, com execucdo de aproximadamente 06 meses podendo ser prorrogado
conforme disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93.

3. Locdlizagao da Obra ] )
RUA 7, S/N° - BAIRRO VILA JOSE FAGUNDES - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e DNIT. Garantia de todas as informacodes levantadas e documentadas
sobre os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo
dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos
prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SINAPI, SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de
obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de
execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras,
de acordo com a legislacdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utiizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada a
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite
previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualgquer um deles julgados inconvenientes & boa ordem e ds
normas disciplinares do Contratante;
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5.9. Substituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo
da CONTRATANTE;

6. Obrigacoes da Contratante

6.1.A contratante fornecerd o desenho técnico, exceto os projetos executivos que deverdo
ser fornecidos pela empresa vencedora conforme planilha orcamentdria com todos os
elementos técnicos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da
SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.

6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

6.4. Substituir qualguer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe
fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral
e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica;

7. Qualificagcoes da Empresa

7.1 Qualificacoes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA - Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente
integrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevancia e valor significativo,
com descricdo onde o0s servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior &
solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE

PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/
PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE 939 50
DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, ’ M2
COR NATURAL

RTE, DOBRA E MONTAGEM DE A A-
goc/)éo © ONTAG o C 676,50 KG
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 141,40 M2
ESCORAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, 15,40 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo
ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu
préprio responsével técnico.
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A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CIPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Confrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato Social
em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e
pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
7.2Composicdo do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela
PMLS gue estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd
ser parte integrante da proposta comercial apresentada.
7.1.2.1 O BDI calculado de 30,17% é meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acdérddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito
de cdilculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercéo no Simples Nacional;
7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acérddo n® 2622/2013.
7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e
composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificagdo. A licitante deverd atender
as recomendagoes do projeto bdsico, edital e seus anexos para formulagdo de proposta, de
forma a existir igualdade de participagao de todos os licitantes.

8. Informagoes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio

agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula,

no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos

referentes a sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicdes para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-
& que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que possam
afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servicos.

Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes

sobre o (s) local (is) e as condicoes pertinentes ao objeto do confrato.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade competente,

no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante

opte pela indicacdo de um profissional sem a referida formagdo profissional assumird o risco

de eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.3. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA

APRESENTADA NO ANEXO I, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medigoes e Pagamentos
As medicoes deverdo ser executadas rrjensolmen’re, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo a FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os

@ R Bardo co Mo Bronco, 44 - 2 ondor - Caatre - Logoo Sonto/MG | (EP: 33.400-000 W, fogoasontn.mg.gov.bx 31) 3688-1368



iretoria e B PREFE B
%2 {8 # LAGOA SANTA

Excutor para Realizor

pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste
processo licitatdrio, correrdo d conta da dotacdo orcamentdria: 02.04.06.15.451.0028.1014 -
Elemento: 4.4.90.51.00 - Fontes: 100. Para o exercicio financeiro subseqglente as despesas
correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 498.735,56 (quatrocentos e noventa
e oito mil, setecentose frinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) de recurso préprio da
Prefeitura Municipal de lagoa.

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os servigos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

O prazo total de execugdo das obras serd de 03 (irés) meses, a contar da data do
recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente justificado,
sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissé@o do Termo Provisério de
Entrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem
executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com a possibilidade de sua prorrogacado.

Nd&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta
avaliacdo.

13. Consideragoes Finais
Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do cerfame bem como da execucdo do objeto,
ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros documentos, certidoes,
procedimentos, efc., que entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il - Planilha Orcamentdria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;

Em subsidio a execucdo dos servicos a serem orcados e contfratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard cépia do projeto elaborado, em midia eletrénica, em
extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a
Sra. Grace Lima na data da visita técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao
tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SETOP ABRIL/19 - SINAPI JUNHO/19 - SUDECAP ABRIL/19.

Lagoa Santa, 13 de setembro de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA C
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PREGO PREGO PREGO PRECO
. M UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO " PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADH "o o (MAO pa BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ UI\(I:I/TQ;IO TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
D ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
LOCAL E DATA
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