
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 
 

OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA JOSÉ FAGUNDES 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

São de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigências das leis e normas 

de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a 

todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, óculos 

de proteção, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos, manutenção de extintores 

de incêndio em locais de fácil acesso; manutenção de estojo de primeiros socorros ou outros 

equipamentos julgados necessários. 

 

- A CONTRATADA deverá manter o canteiro em condições de higiene que evitem a 

proliferação de doenças. As instalações sanitárias deverão ser lavadas e desinfetadas 

diariamente.  

Ficará sob-responsabilidade da contratada o mobiliário, aparelhos e equipamentos 

necessários ao canteiro de serviços, que será de responsabilidade da mesma. 

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e 

equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o 

andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

 

- A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o inicio 

das obras. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, no local da 

obra, de todos os equipamentos, mão-de-obra, materiais e instalações necessários à 

execução dos serviços contratados. Já a desmobilização consiste na desmontagem e retirada 

de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras. Estão incluídos 

neste item a desmobilização do pessoal, bem como a limpeza geral e a reconstituição da 

área à sua situação original. Será de 0,5% do valor da obra, conforme a planilha orçamentária 

e o pagamento serão efetuados 50% no início e os demais 50% no final da obra. 

 

- Deverá se executado em chapa de madeira compensada depósito, escritório, 

sanitário/vestiário e refeitório de forma a atender na NR-18. Para os dois últimos meses, 

considerando a necessidade de desmontagem total, ou parcial do canteiro de obras para 

finalização dos serviços, está previsto a locação de banheiro químico.  
 

- As placas de identificação da CONTRATADA executadas de acordo com as exigências da 

Resolução CREA nº 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício 

profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" e de 

eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, 

deverão ter suas dimensões 3,00 x 1,50 m, além disso, ficará a cargo da secretaria de Obras a 

determinação do posicionamento de todas as placas no canteiro de serviços.  

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com as especificações contidas na planilha 

orçamentária. 

 

- O local da obra devera ser devidamente isolado informando o fluxo de pedestres com 

tapume de chapa de madeira compensada. 



 

 

A CONTRATADA deverá realizar sondagem SPT para reconhecimento do solo e entregar 

relatório de sondagem cópia impressa e em arquivo digital.  

 

A CONTRATADA deverá elaborar os seguintes projetos executivos e Anotar Responsabilidade 

Técnica dos Projetos (ART CREA):  

- Instalações de Drenagem Pluvial: deverão ser dimensionadas todas as instalações de e 

drenagem pluviais de pátio e cobertura acordo com as normas técnicas, dimensionamento 

de calhas, descidas de água e canaletas. 

- Projeto de Terraplenagem (planta e seções): Deverá ser apresentado estudo preliminar de 

terraplenagem com detalhamento compatível com a precisão do trabalho nesta fase. 

Pesquisar para a determinação e possíveis locais de caixas de empréstimos. Para tanto, 

identificar com base em dados preexistentes as áreas empregadas para obtenção de 

material de empréstimo para outras obras na região e verificar, ainda, a conveniência da 

localização de cada uma em relação ao projeto em foco, sob o duplo aspecto de distância 

e interferência com o tráfego urbano. O projeto deverá seguir as instruções. Também é 

necessário a indicação de um controle tecnológico para a execução da obra. Este controle 

tecnológico deverá estar de acordo com as normas de serviços que envolvem 

movimentação de solo. O controle tecnológico tem a função de ratificar o que foi executado 

ou indicar pequenos problemas ou inconsistências entre o executado e o projetado, é 

essencial que seja entregue juntamente com os documentos listados acima o quantitativo do 

projeto.  

- Projeto geométrico de contenção: Deverá conter informações do Laudo de Sondagem, o 

Projeto de Formas, o Levantamento Topográfico do terreno a ser executada a Contenção, 

incluindo o levantamento do nível da cota dos vizinhos e o Ensaio de Cisalhamento. 

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terá a propriedade dos projetos, podendo utilizá-los em 

outros locais, quando julgar necessário. Os projetos deverão ser entregues em arquivo 

eletrônico com extensão DWG (AutoCad 2010), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos 

em papel Formato padrão A1 devidamente preenchidos e em escala legível, não sendo 

possível utilizar o Formato A1, poderão utilizar outros Formatos que serão medidos 

proporcionalmente.  

 

Os serviços só poderão ser iniciados após o recebimento da ordem de serviços, não devendo 

ser executadas, escavações desnecessárias, e deverão ser conduzidos de forma a remover 

todos os entulhos, vegetação, destocamento e etc.  

 

 

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

A Contratada deverá manter Diário de Obras atualizado e fornecer lista dos funcionários da 

Empresa que serão efetivados para execução dos serviços.  

 

A Contratada deverá fornecer Uniforme, com a identificação da Empresa, a todos os 

funcionários prestadores dos serviços, no modelo da PMLS. 

http://sete.eng.br/1025-servicos-contencoes


 

 

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerão integrando a equipe de trabalho durante 

todo o tempo de execução dos serviços. A Contratada apresentará relação nominal, com 

respectivos horários de trabalho, de todas as pessoas que farão parte de sua equipe. 

 

Será permitida a substituição de funcionários, quanto de notória capacidade, devidamente 

demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentará uniformizada e 

identificada. 

 

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverá manter engenheiros responsáveis pela obra, 

coordenando o bom desempenho dos serviços e para receber a fiscalização. 

 

- Encarregado de Obras: A Contratada deverá manter o Encarregado permanente no local 

da obra, responsável pelo recebimento e manutenção dos materiais entregues na obra 

orientando todos os serviços e atendendo a Fiscalização todas as vezes que for solicitado. 

 

- Vigia Noturno: A Contratada deverá manter o vigia noturno no local da obra, responsável 

pelo zelo da obra e seus equipamentos. 

 

 

3.  DEMOLIÇÕES 

 

Demolições, Remoções e Transportes 

   As demolições e remoções correrão de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias ou 

sempre que houver necessidade conforme deliberação da contratante, sendo que: 

 

-A demolição de passeio ou laje de concreto deverá ser executada manualmente ou com 

equipamento pneumático, isso será definido juntamente com a Diretoria de Obras, de acordo 

com o volume a demolir; 

-Remoções de metais e demais materiais reaproveitáveis, serão destinados a local a ser 

determinado pela fiscalização.  

 

A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolições, remoções e limpezas, 

será devidamente destinado a bota fora com Distância Média de Transporte (DMT) de 5 km. 

 

 Será utilizado caminhão basculante para a transportação dos materiais a serem descartados.    

O material deverá estar distribuído na báscula, de modo a não haver derramamento pelas 

bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.  

 

4. TRABALHOS EM TERRA 

 

Condições gerais  

Os serviços só poderão ser iniciados após o recebimento da ordem de serviços respectiva, não 

devendo ser executadas, escavações desnecessárias e os serviços deverão ser conduzidos de 

forma a remover todos os entulhos, vegetação, destocamento, etc. 

 

Está prevista a execução de uma rampa provisória em terra para permitir que máquinas e 

veículos acessem o canteiro e o local da obra. Desta feita, a escada central será um dos 

últimos itens a serem executados. 

 



 

 

O talude em frente ao campo society deverá ser escalonado de forma a permitir que usuários 

utilizem como arquibancada “verde”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTIMATIVA DE LUGARES/ASSENTOS: 253 UNIDADES 

 

ESTRUTURAS EXISTENTES NO PAÍS 

    
Estádio Municipal Achilles Sormani  –  AGUDOS – SP                Ecoestádio de Curitiba - PR 

 



 

 

 

A terraplanagem consiste na escavação, carga, transporte de material de 1ª categoria com 

distância média de transporte de 5 km, a fim de deixar o terreno plano e na cota prevista de 

projeto. O material retirado será transportado para bota fora com autorização da Prefeitura 

Municipal de Lagoa Santa. 

Os materiais provenientes da limpeza, e excedente da terraplanagem deverão ser removidos, 

sendo vetado o seu acúmulo na obra. Os caminhões deverão ser carregados de modo a se 

evitar derramamento de terra ao longo do percurso. 

 

Para atingir as cotas de projeto será feito o acerto da área de instalação dos brinquedos, 

equipamentos e campo society com compactação mecânica com compactador tipo placa 

de 400 kg.  

 

 

5. PISOS 

 

O terreno será devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar água na 

superfície. 

 

Pisos de concreto 

 

Para a fixação dos equipamentos de ginástica, brinquedo e pergolado, está previsto a 

execução de piso de concreto de 20MPA. 

 

O passeio em concreto de 20MPA está previsto para as rampas acessíveis e patamares entre 

as escadas. As escadas deverão ser executadas em concreto 20MPA também. 

 

Será lançado concreto usinado com resistência mínima de 20 MPa; espessura final de 8,0 cm, 

objetivando o perfeito acabamento polido e nivelado mecanicamente, o concreto deve ser 

constituído por cimento Portland, de alta resistência inicial, devendo satisfazer, 

respectivamente, a NBR 5732 e NBR 5733; Os agregados devem satisfazer a NBR 7211;.A água 

deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias 

orgânicas;. 

Durante o espalhamento do concreto será instalada na superfície, tela de aço CA-60 soldada 

plana 3,4 mm, malha de 15cm (Bematel ou equivalente). Em hipótese nenhuma, será aceita a 

utilização de tela em rolo.  

O concreto será devidamente adensado através de vibradores de imersão e réguas 

vibratórias. O acabamento será executado, utilizando-se desempenadeiras mecânicas, até 

que se obtenha uma superfície vitrificada. 

Será efetuada a cura da laje, submetendo-a a aspersão contínua de água, nas 3 horas 

subseqüentes à da concretagem e durante os 14 dias seguintes. 

O corte das juntas de dilatação será executado com serra mecânica provida de disco 

diamantado, espaçadas de 1 metro formando retângulos na largura do passeio. A 

profundidade do corte será de 3 cm. 

 
 

Piso podotátil direcional e alerta 

 



 

 

Será instalado piso podotátil direcional e alerta, 40 x 40 cm, vermelho/amarelo .Piso 

caracterizado por relevo e luminância contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado 

a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação perceptível por pessoas com 

deficiência visual, destinado a formar a sinalização tátil no piso. 

 

Piso de concreto poroso 

O primeiro passo é o nivelamento e compactação do terreno. Em seguida são 

instalados/executados os cordões de confinamento e contenção do pavimento, onde 

necessário. Executa-se o espalhamento, nivelamento e compactação de camada de brita 

para a preparação da base. Executa-se o espalhamento e nivelamento da camada de brita 

0 para assentamento das peças. Após o assentamento das peças, espalha-se brita 0 para a 

realização do rejuntamento, varrendo e retirando o excesso de material rejuntado. Executa-se 

a compactação e adensamento do pavimento com placa vibratória. 

 

Escada de concreto 

 

- Concreto  

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes 

adotados será o controle sistemático da NBR 6118. A fiscalização supervisionará a retirada e 

montagem das amostras, e avaliará os resultados dos relatórios para que sejam cumpridas 

essas especificações e as prescrições do projeto.  

- Fôrmas  

Serão executadas rigorosamente conforme dimensões indicadas em projeto, com 

material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superfície de concreto 

por ele envolvido. Antes do início da concretagem as fôrmas serão molhadas até a saturação, 

executados furos para escoramento do excesso de água e verificada a estanqueidade. 8 As 

juntas serão vedadas e a superfície em contato com o concreto deverá estar isenta de 

impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Os furos de escoamento da água serão 

vedados.  

-Armaduras  

Para as armaduras, serão empregadas barras de aço de seção circular, de diversas 

bitolas do tipo CA-50. Deverão ser obedecidas integralmente às seguintes normas, 

especificações e métodos da ABNT (NBR-6118 Cálculo e execução de obras de concreto 

armado – Procedimento e NBR-7187 Projeto e execução de pontes de concreto armado e 

protendido). Será executada de acordo com o projeto, observando-se estritamente as 

características do aço, número de camadas, dobramento, espaçamento e bitola dos diversos 

tipos de barras retas e dobradas, amarradas com arame preto nº 16 ou 18. As barras e fios de 

aço destinados a armaduras para concreto armado deverão obedecer às prescrições da 

NBR-7480/85. Antes e depois de colocada em posição, a armadura deverá estar 

perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento 

que possa prejudicar sua aderência ao concreto ou sua conservação. 

 

 

6. DRENAGEM PLUVIAL 

 

Bocas de lobo 

A boca-de-lobo e uma caixa dotada de grelha, as vezes combinada com uma cantoneira, 

com finalidade de coletar aguas superficiais e encaminha-las aos pocos de visita ou caixas de 



 

 

passagem. A boca-de-lobo pode ser instalada em pontos intermediarios ou em pontos baixos 

das sarjetas; 

São constituídas de:  

• Caixa de alvenaria em blocos de concreto de 20 cm, ou em concreto fck ≥ 20 Mpa 

• Grelha, elemento constituido por barras longitudinais e transversais espacadas entre si, para 

permitir a captacao de agua: sera considerada seperadamente. 

• Quadro ou caixilho, dispositivo destinado a receber a grelha: Sera considerada 

separadamente. 

• Cantoneira, elemento dotado de abertura vertical junto ao meio-fio, que permite a entrada 

de agua: 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

Rede Tubular 

O Tubo de concreto é o elemento pré-moldado de seção circular de concreto armado a ser 

utilizado nas redes de águas pluviais, conhecidos como bueiros tubulares de concreto. 

Para o escoamento seguro e satisfatório, o dimensionamento hidráulico deve considerar o 

desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, além de evitar a 

ocorrência de velocidades erosivas, tanto no terreno natural, como na própria tubulação e 

dispositivos acessórios. 

Condições específicas: Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que 

venham a ser adequados aos tipos de escavação e necessários para a execução satisfatória 

dos serviços, inclusive equipamentos de segurança.  

Os equipamentos básicos necessários à execução compreendem: guincho ou caminhão com 

grua ou guindauto; caminhão de carroceria fixa ou basculante; betoneira ou caminhão; pá 

carregadeira; depósito de água; carrinho de concretagem; retroescavadeira, vibrador de 

placa ou de imersão; compactador manual ou mecânico; ferramentas manuais. 

Para valas de profundidade até 4,0 m, com escavação mecânica, recomenda-se utilizar retro 

escavadeiras, podendo ser utilizada escavação manual no acerto final da vala.  Para 

escavação mecânica de valas com profundidade além de 4,00 m recomenda-se o uso de 

escavadeira hidráulica. 

 

- Foi feita a opção pelos tubos de concreto de junta elástica devido à rápida execução e 

reaterro da rede tubular, uma vez que se trata de locais onde há trânsito contínuo de 

pedestres e veículos. 

- Nos locais onde não for conveniente o uso de maquinários, como interiores de quarteirão, 

optou-se pelo uso de tubos PVC. 

- O assentamento deve ser executado de jusante para montante. O assentamento deve 

começar pelo encaixe da ponta do tubo com o anel na bolsa do tubo já assentado. 



 

 

- É necessário lançar uma camada de areia, com espessura de 20 centímetros mais 1/3 do DN, 

recomendando-se o adensamento hidráulico. 

Deverá ser feita inspeção/verificação na rede de drenagem da Av. Abigail Pinto Coelho, no 

Bairro Lagoa Mansões. 

 

 
 

 

 



 

 

Tubos: Os tubos serão pré-moldados de concreto armado, de encaixe tipo ponta e bolsa , ou 

macho e fêmea, obedecendo as exigências da NBR 8890, classes PA-1, PA-2 ou PA-3 (Classe 

de tubos de concreto armado), em função da altura máxima do aterro e conforme indicação 

de projeto, moldados em formas metálicas e ter o concreto adensado por vibração ou 

centrifugação. 

O concreto usado para a fabricação dos tubos deve ser confeccionado de acordo com a 

NBR 12654, NBR 12655 e dosado experimentalmente para a resistência a compressão (fck min) 

aos 28 dias de 15 MPa, ou superior se indicado no projeto específico. 

Deverão ainda obedecer às dimensões estabelecidas na tabela, aqui apresentada, sendo 

admitidas as tolerâncias previstas na referida especificação. Para o escoamento seguro e 

satisfatório, o dimensionamento hidráulico deve considerar o desempenho do bueiro com 

velocidade de escoamento adequada, além de evitar a ocorrência de velocidades erosivas, 

tanto no terreno natural, como na própria tubulação e dispositivos acessórios. O diâmetro 

mínimo a ser adotado para as redes tubulares, deverá ser o que atenda as vazões calculadas, 

que evite entupimentos e facilite os trabalhos de limpeza. Para especificação da classe, do 

tubo, deve-se adotar a classe correspondente à força igual ou superior que resulta do cálculo, 

devendo atender a carga mínima de fissura (trincas como a carga mínima de ruptura, no 

ensaio de compressão diametral. 

 
 

 

Caixa de Passagem/captação 

Caixas de passagem são os dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas 

pluviais, com o fim de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo e as mudanças de declividade 

das redes pluviais nos locais onde for inconveniente a instalação de poços de visita e ainda 

houver mudança de direção da rede tubular 



 

 

Canaleta tipo 4 (com tampa de concreto) 

Serão construídas canaletas em concreto fck 15 Mpa moldada in loco com formas em chapa 

de maderite resinado. O terreno será escavado e fortemente apiloado. O concreto será 

lançado e desempenado, caimento mínimo de 0,3%. A contratada deixará um rebaixo para 

encaixe da tampa de concreto. A largura da canaleta será de 30 cm. A canaleta receberá 

tampa em concreto perfurado espessura 5 cm fck 15 Mpa armado em aço CA – 50, ø 6,3 mm. 

 

Canaleta tipo 2 (meia cana) 

As meias cana de concreto pré-moldadas de concreto simples, destinadas a captar águas 

pluviais, serão executadas obedecendo às especificações correspondentes da ABNT. O 

concreto a ser utilizado deverá ter fck= 25 Mpa de acordo com a norma NBR 8890 da ABNT. 

Deverão ser conforme dimensões especificadas em projeto. As escavações deverão ser 

executadas de acordo com o alinhamento e as cotas constantes do projeto. O aterro, para 

atingir a cota de assentamento, deverá ser devidamente compactado em camadas de, no 

máximo, 20 cm. As dimensões das canaletas, seção e declividade, bem como sua 

localização, serão indicadas em projeto ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. As peças 

pré-moldadas poderão ser do tipo macho e fêmea ou ponta e bolsa, rejuntadas com 

argamassa de cimento e areia traço 1:4, tomando-se o cuidado com o alinhamento, a 

declividade e com eliminar ressaltos nas juntas, que poderão se tornar pontos de acumulo de 

material, prejudiciais ao escoamento das águas. Deverá ser feito para o assentamento da 

meia cana de concreto um berço de solo cimento no traço 1:10, conforme indicado em 

projeto. 

 

Dissipador de Energia em Pedra Argamassada 

 

Dissipador de energia é um dispositivo que visa promover a redução da velocidade de 

escoamento nas entradas, saídas ou mesmo ao longo da própria canalização de modo a 

reduzir os riscos dos efeitos de erosão nos próprios dispositivos ou nas áreas adjacentes. 

Procedimento executivo: Escavação da vala para assentamento do dissipador, obedecendo 

aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto; Regularização da vala escavada 

com compactação com emprego de compactador mecânico e com controle de umidade a 

fim de garantir o suporte necessário para o dissipador, em geral de considerável peso próprio; 

Lançamento de concreto magro com utilização de concreto de cimento amassado em 

betoneira ou produzido em usina e transportado para o local em caminhão betoneira, sendo 

o concreto dosado experimentalmente para resistência característica à compressão (Fck) 

min., aos 28 dias de 15 MPa; Instalação das formas laterais e das paredes de dispositivos 

acessórios, como dentes e degraus, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada 

unidade de dissipador; Lançamento, vibração e cura do concreto tomando-se as precauções 

anteriormente mencionadas; Retirada das guias e das formas; Recomposição do terreno 

lateral às paredes dos dissipadores com colocação e compactação de material escolhido do 

excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que 

possam dificultar a compactação; Sendo o material local de baixa resistência, deverá ser feito 

o preenchimento dos vazios com areia; No caso de utilização de caixas deverá ser feito o 

lançamento e arrumação cuidadosa das pedras visando criar alterações bruscas no fluxo 

d’água (dissipar energia). No caso de utilização de dispositivos que utilizem berço de pedra 

argamassada as pedras serão colocadas sobre camada de concreto previamente lançado, 

antes de se iniciar a sua cura. 

 

7. CONTENÇÃO/ARRIMO 



 

 

O muro de arrimo será executado para suportar a terra em virtude da topografia do terreno e 

os cortes e patamares necessários para execução da praça. Ele é uma solução de segurança 

para terrenos em declive e/ou com inclinação que receberão cortes para se tornarem planos. 

Assim, o sistema deve ser bem planejado, calculado e executado conforme as normas 

pertinentes, para impedir deslizamentos que possam gerar desastres mais tarde. Os serviços 

deverão ser executados em conformidade com o projeto de contenção a ser elaborado pela 

empresa vencedora do certame. 

 

 

7. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

 

Plantio e preparo de Covas para forração 

Preliminarmente, eliminar todos os detritos. Retirar todo o mato existente, inclusive as raízes. 

Procedimento a ser tomado, dependendo das condições do terreno:  

a) solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade de 0,15m., regularizando-

o.  

b) solo de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de terra de boa qualidade, 

na espessura de 0,10m.  

c) solo resultante de aterro, contendo restos de material de construção: colocar sobre o 

terreno uma camada de terra de boa qualidade, na espessura de 0,20m. 

Durante o plantio, observar que o colo do vegetal fique no nível da superfície do terreno. 

Depois da colocação da muda no centro da cova, completar o vão formado com de terra, 

compactando ao redor do torrão da planta, para evitar tombamento. Logo após o plantio, 

fazer uma irrigação. "Coroar" as mudas das árvores plantadas. As mudas serão fornecidas pela 

prefeitura. 

 

Plantio e preparo de Covas para árvores 

 

Para plantação de árvores, deverão ser abertas covas de 0,60 x 0,60 x 0,60m. Se o terreno for 

de solo ruim ou resultante de aterro, contendo restos de material de construção, essas covas 

deverão ser preenchidas com terra de boa qualidade. Caso contrário, o solo removido da 

cova deverá ser reaproveitado. 

Durante o plantio, observar que o colo do vegetal fique no nível da superfície do terreno. 

Depois da colocação da muda no centro da cova, completar o vão formado com de terra, 

compactando ao redor do torrão da planta, para evitar tombamento. Logo após o plantio, 

fazer uma irrigação. "Coroar" as mudas das árvores plantadas. As mudas serão fornecidas pela 

prefeitura. 

 

Equipamentos diversos 

Deverão ser fornecidas lixeiras padrão SUDECAP e fixadas em piso de concreto. 

Deverá ser fornecido um par de traves de gol, padrão campo society. 

 

Bancos de concreto pré fabricado 

Deverão ser fornecidos e assentados bancos de concreto pré moldados com dimensões 

indicadas em projeto. 

 

Bancos de concreto moldados no local: 



 

 

Os bancos serão fabricados com concreto estrutural com Fck = 15,0 Mpa. Quando aparente, 

o concreto receberá tratamento, O aço utilizado nas armações será do tipo CA 60 Ø = 5,0 

mm. 

Os bancos pré-fabricados, de concreto, deverão ser produzidos com materiais que atendam, 

no mínimo, às especificações acima. 

As dimensões dos bancos deverão obedecer as indicações de projeto. As sapatas dos apoios 

dos bancos serão executadas nas dimensões definidas nos detalhes, com concreto Fck = 15 

MPa. 

 

Playground em Eucalipto 

O playground em eucalipto a ser fornecido deverá conter no mínimo os seguintes 

itens/brinquedos: escorregador - 01 unidade, plataforma com telhado - 01 unidade, 

plataforma sem telhado - 01 unidade, escalada na corda - 01 unidade, balanço - 02 unidades, 

ponte pênsil - 01 unidade, rampa de escalada - 01 unidade. Deverão ser fixados conforme 

orientação do fabricante. 

 

Pergolado em Eucalipto Tratado 

Pergolado com pilares, vigas e travessas em eucalipto tratado fixado em fundação de 

concreto. O Pergolado deverá ser feito inteiramente de Eucalipto Tratado em Autoclave sob 

vácuo-pressão com CCA (Arseniato de Cobre Cromatado), deverá ser resistente contra 

insetos xilófagos e apodrecimento. Os pilares deverão ser em eucalipto roliço com diâmetro 

de 17~20cm, as vigas deverão ser em eucalipto roliço com diâmetro de 13~16cm e as 

travessas deverão ser de eucalipto roliço com diâmetro de 08~12cm. A altura, o largura, o 

espaçamento das peças deverão seguir o projeto e a orientação do projetista. A fixação das 

peças deverão ser através de parafusos apropriados ao material. 

 

 

Cerca de Mourão de concreto 

Os mourões serão de madeira roliça, devem ser posicionados pelo alinhamento definido no 

projeto, aterrados no mínimo 50cm. O espaçamento entre cada mourão deverá ser de 2,00m. 

Nestes mourões devem ser fixados 5 fios de arame farpado. 

 

 Disposições Finais       

A contratada fica com a responsabilidade de entregar e manter a obra e suas adjacências 

toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo 

removidos para o devido bota-fora. 

As marcas que por ventura foram utilizadas são para embasamento de similaridade, podendo 

a CONTRATADA utilizar outras desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando 

funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes à 

mesma.  

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e 

também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser 

retirados do terreno pela CONTRATADA. 

A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações acima 

mencionadas, acrescidas da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO.  

Após o término da obra, a construtora deverá entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

um manual de uso e conservação contendo todas as especificações de materiais utilizados, 

bem como o “as built” das instalações. 



 

 

Os seguintes serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa: 

 Grama sintética para o campo society; 

 Piso emborrachado para o playground; 

 Grama esmeralda (plantio e fornecimento) 

 Fornecimento de mudas (forração e mudas) 

 Guarda-corpo e corrimão em aço Galvanizado 

 Alambrado para campo society 

 Equipamentos de ginástica – Academia ao ar livre 

 

 

 

LAGOA SANTA, 04 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

 

 

__________________________________________ 
BRENO SALOMÃO GOMES 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 
 
 

 

 


