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PROJETO BASICO

Anexo da Cl nUmero 1843/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACOES N°: 4081
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SOLARIUM PARA IMPLANTACAO DA REDE DE
FRIOS.

1. Objeto

Contratacdo de empresa de engenharia para a readlizacdo da obra de reforma do posto de saude
solarium para implantacdo da rede de frios, com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios
e mdo de obra, conforme relacdo constante no projeto bdsico.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensdveis a
caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma fisico-financeiro
da obra.

2. Fundamentagado do Processo

Vislumbra-se com a reforma do Posto de Saude Solarium para implantacdo da Rede de Frios, atender a
necessidade de melhora no armazenamento e distribuicGo de vacinas no municipio. A obra ird
proporcionar uma modernizagcdo no espaco, visando a atender de forma mais eficiente a populacdo.
O:s servicos deverdo ser executados de forma global por serem de caracteristicas técnicas compativeis,
com execucdo de aproximadamente 06 meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei
Federal n° 8.666/93.

3. Locadlizagdo da Obra
Rua Sol - Bairro Solarium - Municipio De Lagoa Santa

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SUDECAP,
SINAP e SETOP.

Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos executados, sendo a
CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados que
ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus
subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade
com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente quitada e
assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do CREA-
MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalagcdes executadas.
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5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada & Diretoria de
Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantio da proposta e do contrato, nas caracteristicas
adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, utilizem todos os equipamentos de protecdo
individual (EPI) na redlizacdo das atividades que assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, éculos de
seguranca, profetores auriculares e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e
com crachd de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo pessoal.

5.9. Substituir todo e qualquer empregado, imediatamente, apds solicitacdo da CONTRATANTE;
6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os desenhos técnicos, com todos os elementos necessdrios para a
execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contfratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SDU a eventuais
observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, avaliando
quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

6.4, Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a seu exclusivo
critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao servico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
contadas da simples solicitagcdo que a CONTRATANTE |he fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica;

7. Quadlificagoes da Empresa
7.1 Qualificacoes Técnicas

A licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado
de Acervo Técnico, emitido pelo CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade
Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de
direito puUblico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de
Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs)
profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente
integrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas
técnicas semelhantes s parcelas de maior relevéancia e valor significativo, com descricdo onde os
servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior & solicitada e quantidades descritas no
quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
PISO CERAMICO BRANCO PEI-5
ANTIDERRAPANTE (MARCAS 1° LINHA DE
MERCADO ), ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 49,00 m?2
REFERENCIAS: PISO 45x45cm COR  CETIM
BIANCO, LINHA WHITE HOME, PORTOBELLO
OU SIMILAR

PINTURA ACRILICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 337.00 m?2




PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

[ DEMAOS SEM MASSA CORRIDA | | |

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados devem
contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo ocorrer somatdrias
dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e acompanhados
da Certid@o de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu préprio
responsdvel técnico.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fard
através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade profissional, no caso CREA ou
de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Confrato de frabalho;

c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;

e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no érgdo competente;

f)

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:

a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para
o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;

b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
7.2 Composic@o do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela PMLS que

estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser parte integrante da
proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% é meramente um balizador, sendo uma sugestdo da
Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no
acdérddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a fributos deverd ser considerado para efeito de cdiculo o
ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo admissivel
previsto no acérddo n® 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados valores
DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composicdo do BDI pelos
licitantes, sob pena de desclassificac@o. A licitante deverd atender as recomendagodes do
projeto bdsico, edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir
igualdade de participagdo de todos os licitantes.

8. Informag§es/Disposig6es Gerais
8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)
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A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio agendados junto
a Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula, no periodo a ser determinado
no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo redlizar a visita técnica a mesma deverd apresentar
declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes para a realizagcdo do orcamento da obra
onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-& que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condic¢des hidrolégicas e climdticas que possam afetar sua execucdo e dos materiais necessdarios
para que sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as
obras e 0s servicos.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada prioritariamente por
um profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, no caso o CREA sendo o mesmo
engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a
referida formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas
na proposta.

8.3. NGo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre o (s)
local (is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA APRESENTADA
NO ANEXO |, DESTE TERMO.

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas
de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados
em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores
do certame.

10. Recursos Orgamentdrios
As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste processo licitatério
correrdo a Classificacdo Orcamentdria:

02.06.01.10.301.0025.2184 Elemento: 4.4.90.51.00 - Fontes: 123 - ficha 703.

Para o exercicio financeiro subseqliente as despesas correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias
correspondentes.

O vadlor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 248.486,81 (duzentos e quarenta e oito mil,
guatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) do Fundo Municipal de Saude referente ao
componente Requdlifica - UBS do Ministério da Saude, sendo gerado a Proposta de
n° 14.460.633080001/17-702 no SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO MINISTERIO DA SAUDE
(SISMOB) recurso préprio da Prefeitura Municipal de lagoa.

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os servicos no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis.

O prazo total de execugdo da obra serd de 05 (cinco) meses, a contar da data do recebimento da
“ordem de inicio do servico"” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo
tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso
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de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdo
do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais
correcdes a serem executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 08 (oito) meses a contar da data de assinatura do contrato,
com a possibilidade de sua prorrogacdo.

Ndo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.
12.Fiscalizagdo dos Servigos

Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ird determinar
para esta avaliagcdo.

13. Consideragoes Finais

Este projeto bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais para um
bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo
de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il = Planilha Orcamentdria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projetos;
Em subsidio a execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de Projetos da
PMLS disponibilizard cépia dos projetos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo
Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em
hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a Sra. Grace Lima na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do certame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese
alguma, enviados via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram ufilizadas as planilhas de referéncia da
SETOP abril/19 - SINAPI jul/19 - SUDECAP abril/19.

Lagoa Santa, 17 de setembro de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO |

NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CN

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PREGO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE P T e UNITARIO u:ﬁﬁ?o PRECO
S/ BDI (MAO BDI BDI (EQUIP. E | TOTALS/ | =, 0 TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) | FERRAMENTAS) BDI
» ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA




