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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SOLARIUM PARA IMPLANTAGCAO DA
REDE DE FRIOS.

1. SERVICOS PRELIMINARES

- Ap6s a conclusdo da obra, de acordo com as determinacées da CONTRATANTE, o canteiro de
obras deverd ser totalmente retirado, procedendo-se d desmontagem de suas instalacoes,
executando-se demolicdes necessdrias, reaterros, regularizacdes diversas do terreno, eliminacdo
de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e matericis inserviveis. Cuidados
especiais deverdo ser fomados para que ndo permanecam remanescentes do canteiro.
-Deverdo serlocados os seguintes containers:
e Container 6,0x2,30x2,82 m com isolamento termico: escritorio ¢/ ar condic. E sanitario
completo;
e Container 6,0x2,30x2,82 m com isolamento termico: vestiario 4 chuv.3 sanit.1lavat. 1 mict.
Completo;
e Container 6,0x2,30x2,82 m com isolamento termico: refeitério completo;
e Container 6,0x2,30x2,82 m com isolamento termico: deposito e ferramentaria com
lavatorio;
- A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a proliferacdo
de doencas. As instalacoes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas diariamente.
- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene do frabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a todos os operdrios,
mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, dculos de protecdo,
capacetes, capas de chuva e demais equipamentos, manutencdo de extintores de incéndio
em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de primeiros socorros ou outros equipamentos
julgados necessdrios.
- Deverd ser fornecida e instalada placa de obra em chapa galvanizada, conforme modelo a
ser fornecido pelo Municipio de Lagoa Santa.
- Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os matericis e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o

andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andor - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP- 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

1.1 REMOGCOES E DEMOLIGCOES

As demolicoes e remocdes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentdrias ou
sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da contratante, sendo que:

-A remocdo de alvenarias e concreto simples deverdo ser executadas com o auxilio de
mdAquinas ou manualmente através de alavancas conforme demarcados em projeto.

- A demolicGo de piso cer@mico deverdo ser executadas com o auxilio de mdqguinas ou
manualmente através de alavancas conforme demarcados em projeto.

- Remocdes divisdrias, equipamentos, esquadrias, bancadas, loucas sanitdrios e metais e demais
materiais reaproveitdveis, serdo destinadas a local a ser determinado pela fiscalizacdo.

- O transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remocdes e limpezas, serdo
fransportados por carrinho de mdo, carros pranchas até as cacambas a serem locadas pela
contratada no caso de demolicdes e no caso de remocoes, até a caminhdes a serem locados

pela contratada.

2. ADMINISTRAGAO LOCAL

A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios da
Empresa que serdo efetivados para execugcdo dos servicos.

A Contratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a ftodos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de frabalho durante
todo o tempo de execucdo dos servicos. A Contratada apresentard relacdo nominal, com
respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

Serd permitida a substituicdo de funciondrios, quanto de notéria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentard uniformizada e
identificada.

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverd manter engenheiros responsdveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no local da
obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entregues na obra orientando

tfodos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

3. TRABALHO EM TERRA
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Os aterros a serem readlizados deverdo ser de forma manual, tal como a compactacdo, em

virtude do local e do pequeno volume a ser movimentado.

4. FUNDAGAO e ESTRUTURA

- A execucdo das fundagoes deverd satisfazer ds normas da ABNT atinentes ao assunto.

- O fundo das valas, apds devidamente compactado, deverd ser recoberto com uma camada
de concreto magro de 5 cm.

- As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o langcamento do concreto; As
formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformagdes prejudiciais, quer
sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco,
considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

- A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; NGdo poderdo ser
empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem
aprovacdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de
qualquer substancia prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo.

- Anfes do lancamento do concreto, as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de
quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados por
chuvas, etfc.

- O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de acordo com

a norma técnica ABNT.

5. ALVENARIAS E DIVISOES

- As paredes serdo executadas em alvenaria de bloco cer@mico de espessura de 15 cm
conforme projeto arquiteténico obedecendo as normas Técnicas ABNT (NBR-8545) assentadas
com argamassa cimento e areia, fraco 1:6.

- As vergas e contra vergas terdo apoio lateral de 10 cm para véo < 1,50 m e apoio lateral de 15
cm para véo > 1,50 m, as vergas de concreto armado terdo secdo de acordo com a espessura

da parede.

6. ESQUADRIAS

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andor - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP- 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

6.1 - ESQUADRIAS METALICAS

- Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mdo-de-obra
especializada, e com a mdxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes sdlidas e
indeformdaveis.

- A instalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessdrio ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e com
os cuidados necessdrios para que ndo sofram qualguer tipo de avaria, ou torcdo, quando
parafusadas aos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada, de qualquer
peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

- A montagem e a fixacdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu préprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensdes deverdo, necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescdpicos, hdbeis a
permitir a absorcdo de esforcos, através de articulacoes.

- As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de primeira
qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer fipo
de defeito de fabricacdo, utilizando-se exclusivamente para os fins indicados nos respectivos
detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, ndo previstos em projeto,
obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

- Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo apresentar
dimensdes compativeis com o v@o e com a funcdo da esquadria, de modo a constituirem pecas
suficientemente rigidas e estdveis, ndo sendo permitida a execucdo de emendas intermedidrias
para a obtencdo de perfis com as dimensdes necessdrias, para aproveitamento de material,
ndo previstos em projeto.

-As grades em ferro e portdes de ferro devem garantir a seguranca dos usudrios e ser de
matericis de acordo com as Normas da ABNT.

Estdo previstas as instalacdes de:

01 Porta metdlica (com marco) no cdmodo saida de material. Deverd ser de padrdo semelhante
as portas metdlicas existentes;

Um guiché metdlico contendo uma janela do tipo guilhotina e uma portinhola metdlica para

fechamento do mesmo;
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6.2 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, préprias para verniz,
devidamente encabecadas, com batentes e dlizares, também em madeira e diretamente

chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

A porta com duas folhas deverd ter um complemento em diviséria de forma a garantir a sua

instalacdo no local proposto, uma vez que a largura do vdo € superior a largura da porta.

7. REVESTIMENTOS DE PISO E RODAPE

- Os pisos deverdo seguir as especificacdes do projeto.

- O contrapiso desempenado serd de argamassa de cimento e areia 1:3, sem junta, espessura de
2,0 cm e recebera a argamassa de cimento colante apos 21 dias respeitando o periodo de cura
do confrapiso.

- Os pisos de revestimento cer@mica, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrdo exira,
dimensdo da peca até 2025cm?2, PEIV, assentamento com argamassa industrializada, inclusive
rejuntamento cimento colante e rejuntados com junta fina contendo epdxi, seguindo as
prescricoes das Normas da ABNT (NBR 6504).

- Serdo assentadas soleiras em mdrmore branco e = 3 cm na porta externa do cémodo saida de
material e na transicdo entre o piso novo e o piso que ndo serd demolido, na circulacdo, abaixo

da porta de 02 folhas.

9. REVESTIMENTOS DE PAREDE

- Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinacdes do
projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execucdo
deverd ser feita rigorosamente de acordo com a presente especificacdo ou, em casos ndo
explicitados, de acordo com as recomendacdoes dos respectivos fabricantes e/ou da
FISCALIZACAO.

-Revestimento com azulejo branco 20x20cm, extra assentamento com argamassa industrializada,
inclusive rejuntamento Deverdo ser executadas sobre emboco devidamente curado a pelo
menos 21 dias, com argamassa de cimento colante e rejuntados com junta fina contendo epdxi,

seguindo as prescricdes das Normas da ABNT (NBR 6504).
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10. REVESTIMENTOS DE TETO

- Deverd ser previsto o fechamento de dutos de ventilagdo existentes utilizando Forro de Gesso.

11. PINTURA

- As alvenarias apos o periodo de cura deverdo ser lixadas e aplicadas 2 demdos de fundo
selador acrilico.

- As pinturas internas sobre alvenaria e tetos serdo executadas em duas demdos com finta
acrilica semi-brilhante branca sobre duas demaos de selador acrilico e sobre massa corrida com
as cores especificadas no projeto arquitetdnico.

- As pinturas internas sobre o gesso serdo executadas, apds aplicacdo de fundo preparador de
parede e lixamento com lixa 400, com duas demdos de finta acrilica.

- Os verniz sobre esquadrias de madeira deverdo ser executadas em duas demdos de verniz
sintético maritimo, incluindo pintura preservativa com cupinicida.

- As pinturas sobre esquadrias de ferro deverdo ser executadas em duas demdos com finta

esmalte alto brilho com fundo zarcdo.

12. INSTALAGOES ELETRICAS

- As instalacdes elétricas de baixa tensdo para edificacdes, qualquer que seja seu uso deverdo
garantir a seguranca das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a conservacdo do
bem, respeitando a norma ABNT, NBR 5410, todas as instalacdes seguirdo o projeto elétrico a ser
elaborado.

- Serd transferido para o local um gerador existente, tal como o seu QTA, na qual deverd ser
interligado ao sistema de forma a garantir.

- Est& prevista a instalagdo de novas tomadas, pontos de iluminagdo e quadro com disjuntores.

- As instalacdes de telefone deverdo estar de acordo com o projeto a ser executado pela
empresa contratada e aprovado pela prefeitura de lagoa Santa. As instalacdes devem ser de

acordo com as normas ABNT pertinentes.

13. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

- As instalacdes de dgua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas ABNT,
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- As instalacdes de esgoto e dguas pluviais serdo em PVC série normal.

- As tubulacdes subterr@neas serdo PVC série reforcada e ficar@o no minimo 20 cm abaixo do
piso acabado.

- Os metais e loucas utilizados terdo acabamento conforme as especificacdes dos projetos, o
acabamento dos metais serd cromado liso e utilizaréo marcas de 1° linha de mercado.

Ser&o providenciados o Fornecimento e instalacdo de Aparelhos, metais e acessérios descritos
abaixo:

- Lavatdrio em louca branco suspenso, sifdo flexivel, engate flexivel e valvula em metal;

- Cuba industrial 60x50x30cm, sifdo flexivel, engate flexivel e valvula em metal;

- Torneira cromada tubo mdvel, de parede;

- Torneira cromada, de parede;

- Bancadas em aco inox, dimensdes conforme projeto;

-Bancada em granito cinza andorinha para tanque industrial embutido, inclusive rodabanca;

- Registro de gaveta com acabamento cromado

14. OBRAS COMPLEMENTARES

Objetivando a complementacdo da obra devera ser fornecido e instalado nos locais
determinados no projeto arquiteténico:

- Bancadas de aco inox;

- Balcdo em MDF revestido com laminado melaminico;

- Mola aérea para porta de entrada do cémodo “Sala de Cé&maras”

- A empresa vencedora providenciard "AS BUILT DE PROJETOS CONTRATADOS", os quais deverdo
ser enfregues no final da obra. Trata-se do projeto das instalacoes elétricas, com todas as
modificacdes, dimensionamento dos circuitos, quadros e padroes de entrada de energiq,
projeto de iluminacdo, tomadas, pontos de energia elétrica e outras necessidades da
edificacdo, e apresentacdo dos desenhos executivos e de montagem dos quadros, relacdo e
especificacdo dos matericis e bem como aprovacdo na concessiondria de energia elétrica
inclusive relacdo e especificacdo dos materiais.

- A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos, podendo utilizd-los em
outros locais, quando julgar necessdrio. Os projetos deverdo ser entregues em arquivo eletrénico
com extens@do DWG (AutoCAD 2007), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos em papel

sulfite.
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-A obra deverd ser sempre limpa e apds o seu término, a construtora deverd entregar a
Prefeitura Municipal de Lagoa Santfa um manual de uso e conservacdo contendo todas as

especificacdes de materiais utilizados, bem como o “as built” das instalacdes elétricas.

Lagoa Santa, 17 de Setembro de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretario de Desenvolvimento Urbano
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