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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 2191/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N°: 5191

OBRA: IMPLANTACAO DE ESPAGO PUBLICO COM PRACA E AREA DE LAZER NO
BAIRRO VILA MARIA

1. Objeto

Contratacdo de empresa de Engenharia para a readlizacdo da obra de Implantacdo de
espaco publico com praca e drea de lazer no bairro Vila Maria com fornecimento de
materiais, equipamentos necessdrios € mdo de obra, conforme relacdo constante deste
projeto bdsico. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos
técnicos indispensdveis d caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronogramai fisico financeiro da obra.

2. Fundamentagao do Processo

As pracas e espacos puUblicos de esporte e lazer sdo uma espécie de “patrimdnio cultural”
da populacdo. Afinal, crescemos brincando ao menos uma vez em uma. Para proporcionar
uma vivéncia agraddvel e com possibilidades de lazer, o fato é que as pracinhas sdo
essenciais para a vida em sociedade. Por isso, estamos atentando para essa realidade - e
essa urgéncia: é preciso construir verdadeiros refugios que reunam verde, espaco de lazer e
de integracdo dos moradores em tempos onde cada vez mais nos escondemos dentro de
nossas casas. Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 04 meses
podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93.

3. Locadlizagdo da Obra

RUA ELVIRA PEREIRA DA SILVA / RUA CANDIDO VIEIRA , S/N° - BAIRRO VILA MARIA - MUNICIPIO
DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAPI e SETOP.

Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente por
eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos servicos
ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SINAPI, SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de
obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descrifivo de
execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras,
de acordo com a legislagcdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.
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5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.
5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualguer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada a
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite
previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes & boa ordem e ds
normas disciplinares do Contratante;

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, julgarinapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe
fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral
e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica;

6. Obrigagoes da Contratante

6.1.A contratante fornecerd o desenho técnico, exceto os projetos executivos que deverdo
ser fornecidos pela empresa vencedora conforme planilha orgamentdria com todos os
elementos técnicos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contfratada, fornecendo
informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da
SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.

6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Quadlificagoes da Empresa
7.1 Quadlificacoes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entfidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CALT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente
infegrante(s) do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes as parcelas de maior relev@ncia e valor significativo,
com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior &
solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
PISO EM CONCRETO, USINADO
CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA
SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61,
ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP.
5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO.

529,43 M2
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GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA

SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR 92,33 M
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,

FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA

FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE

CHAPA 13, FIXADO EM FUNDACAO DE 8720 M
CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 7.

CM, INCLUSIVE UM PORTAO (90 X 210 CM) E

PINTURA.

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo
ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu
proprio responsdvel técnico.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Confrato de frabalho;

c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos auténomos em plena vigéncia;

e) Em se tratando de sdécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato Social
em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e
pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitagcdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
7.2Composicdo do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela

PMLS que estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd
ser parte integrante da proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 30,66% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acdérddo n°® 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito
de cdlculo 0 1SS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acdédrddo n°® 2622/2013.
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7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e
composi¢do do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificagdo A licitante deverd atender
as recomendacgoes do projeto bdsico, edital e seus anexos para formulagdo de proposta, de
forma a existirigualdade de participagao de todos os licitantes.

8. Informacgoes/Disposicoes Gerais
8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio
agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula,
no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes & sua execucgdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicdes para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-
& que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldégicas e climdticas que possam
afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servigcos.

Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes
sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela enfidade competente,
no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante
opte pela indicacdo de um profissional sem a referida formacgdo profissional assumird o risco
de eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.3. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medigoes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os
pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do cerfame.

10. Recursos Or¢camentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste
processo licitatdrio, correrdo d conta da dotacdo orcamentdria: 02.04.06.27.812.0028.1020 -
Elemento: 4.4.90.51.00 - Fontes: 100. Para o exercicio financeiro subseqglente as despesas
correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 854.719,80 (Oitocentos e cinqUenta e

quatro mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos) de recurso préprio da Prefeitura
Municipal de Lagoa Santa.

Ru Bardo do Rio Branco, 44- 2 andar- Cento - Lagoa Santg/MG | CEP- 33.400:000 i lagoasante. mg.govbr (31) 3666-1308



PREFEITURA

¥ LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os servigos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

O prazo total de execugdo das obras serd de 04 (quatro) meses, a contar da data do
recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente justificado,
sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de
Entrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais correcoes a serem
executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

Nd&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.
12.Fiscalizagdo dos Servigos

Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta
avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto,
ndo restringindo & CPL na Utliizacdo de quaisquer outros documentos, certidoes,
procedimentos, etc., que entender convenientes.

Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;
Il = Planilha Orcamentdria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;

Em subsidio & execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard cédpia do projeto elaborado, em midia eletrénica, em
extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a
Sra. Grace Lima na data da visita técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao
tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SETOP AGO/19 - SINAPI SET/19 - SUDECAP AGO/19.

Lagoa Santa, 14 de novembro de 2019.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECU(}AO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
( )DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO | oo
. - UNITARIO | UNITARIOS/ [ UNITARIO S/ | UNITARIO ; PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE QUANTIDADI S/ BDI (MAO BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ UI::IITBAEIIO TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS)|  BDI
D ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
LOCAL E DATA
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