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PROJETO BASICO

Anexo da Cl nUmero 0028/2020 - Diretoria de Obras
SOLICITACOES N°: 0008
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMPINHO

1. Objeto

Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra de reforma da Unidade
Bdsica de Saude do Campinho, com recursos proprios do Municipio, conforme relacdo
constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios e
mao de obra.

Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensdveis
a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilnas e cronograma fisico-
financeiro da obra.

2. Fundamentag¢ao do Processo

Vislumbra-se com a reforma do Posto de Saude do Campinho, a obra ird assegurar que a
populacdo desfrute do direito de assisténcia & saude o municipio precisa estruturar seus
servicos, acompanhando o desenvolvimento local, ou seja, equiparando a oferta de saude
com a demanda de usudrios. A reforma/ampliacdo da Unidade Bdsica de Saude
(UBS)Campinho conftribuird decisivamente na prestacdo desse servico.

Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de caracteristicas técnicas
compativeis, com execucdo de aproximadamente 06 meses podendo ser prorrogado
conforme disposicdes da Lei Federal n°® 8.666/93.

3. Locdalizagdo da Obra
AV. SAO SEBASTIAQ, 1430 - BAIRRO CAMPINHO - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servigos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e SETOP.

Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos executados,
sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos
causados que ocorrerem a fterceiros quando na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo
na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SINAPI, SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de obra
em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de
execucdo.
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5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente
quitada e assinada pelo engenheiro responsavel pela execucdo das obras, de acordo com a
legislacdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade
da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.
5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualguer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada d
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. ACONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas caracteristicas
adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite previsto na lei
8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, utilizem todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que assim os exijam, tais como:
capacetes, luvas, oculos de seguranca, protetores auriculares e etc., e manterem-se
devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd de identificacdo, observando as
regras de seguranca, higiene e apresentacdo pessoal.

5.9. Substituir todo e qualguer empregado, imediatamente, apds solicitacdo da CONTRATANTE;
6. Obrigagoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os desenhos técnicos, com todos os elementos necessdrios para a
execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SDU
a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, avaliando
quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

6.4. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a seu
exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse
sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar,
garantindo a mesma perfeicdo técnica;

7. Qualificagoes da Empresa

7.1 Qualificacdes Técnicas
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A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)
no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s) para ser(em)
responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro da licitante,
por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ds
parcelas de maior relev@ncia e valor significativo, com descricdo onde os servicos apresentem
semelhancga técnica igual ou superior a solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
PISO CERAMICO BRANCO PEI-5 ANTIDERRAPANTE
(MARCAS 1° LINHA DE MERCADO ), ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE

2
REJUNTAMENTO. REFERENCIAS: PISO 45x45cm COR 22400 M
CETIM BIANCO, LINHA WHITE HOME, PORTOBELLO
OU SIMILAR
EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E 700,00 M2

AREIA (INTERNO)
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM
DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM,
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 164,00 M2
EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS
PARA FIXACAQO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevéncia podendo
ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu proprio
responsavel técnico.

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Contrato de trabalho;

c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Conftrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;

e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
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7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal
essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

7.2 Composicao do BDI:

7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela

PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser
parte intfegrante da proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma sugestdo
da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no
acorddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de
cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acérddo n® 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados
valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composi¢cao do BDI
pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo. A licitante devera atender as
recomendagoes do projeto bdsico, edital e seus anexos para formulagdo de proposta, de
forma a existir igualdade de participagcao de todos os licitantes.

8. Informagoes/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio
agendados junto a Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Laura, no
periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes
a sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo readlizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes para a realizacdo do
orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-& que
a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e
dos fornecimentos, das condicdes hidrolégicas e climdticas que possam afetar sua
execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a construcdo e
dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servigcos.
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8.2. Caso a licitante opte em readlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, no
caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante opte
pela indicacdo de um profissional sem a referida formagdo profissional assumird o risco de
eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.3. Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes
sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE TERMO.

9. Medicoes e Pagamentos

As medicdoes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo a FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os
pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orgamentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do confrato a ser gerado através deste processo
licitatério correrdo a Classificacdo  Orcamentdria:  02.06.01.10.301.0025.2184 Elemento:
4.4.90.51.00 - Fontes: 102 — ficha 710. Para o exercicio financeiro subseqlente as despesas
correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 1.139.802,77 (hum milhdo, cento e trinta
e nove mil, oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos) de recurso proprio da Prefeitura
Municipal de Lagoa Santa.

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os servigos no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

O prazo total de execugdo da obra serd de 06 (seis) meses, a contar da data do recebimento
da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja
concluida a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento
adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 08 (oito) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

Ndo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.
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12.Fiscalizagdo dos Servigos

Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ird
determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

Este projeto bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais
para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto, ndo restringindo ¢
CPL na utillizacdo de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que
entender convenientes.

Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Planilha Orcamentdria;

Il — Composicdo de BDI;

lIl - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicoes Auxiliares;

V - Memorial Descritivo dos Servicos;
VI - Projetos.

Em subsidio a execucdo dos servicos a serem orcados e confratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard coépia dos projetos elaborados, em midia eletrébnica, em
extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a Sra.
Grace Lima na data da visita técnica (opcional) ou até a data do certame. Devido ao
tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SETOP agosto/19 - SINAPI setembro/19 - SUDECAP agosto/19.

Lagoa Santa, 02 de janeiro de 2020.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO |

LOGOMARCA ENDERE(;N(? gI/E EMPRESA

DA EMPRESA c
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL:

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA).

BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: XX
PREGO PRECO PRECO PRECO | perco
) o UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO - PREGO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE G, gy’ 12y - BDIEQUIP.E | TOTAL S/ urxg/Tg\gllo TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |[FERRAMENTAS) BDI

IDENTIFICACAO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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