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PROJETO BASICO

Anexo da Cl numero 072 / 2020 - Diretoria de Obras
SOLICITACAO N2: 198
Retomada da Construcdo da Sede da Fracdo do Corpo de Bombeiros Militar
- Lagoa Santa / MG

1. Objeto

Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizagcdo da obra de: Retomada da
Construcdo da Sede da Fracdo do Corpo de Bombeiros Militar - Lagoa Santa / MG, com
fornecimento de materiais, equipamentos necessarios € mdo de obra, conforme relacdo
constante deste projeto bdsico.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis & caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e
cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

1. Vislumbra-se a Retomada da Constru¢do da Sede da Fracdo do Corpo de
Bombeiros Militar - Lagoa Santa / MG, com objetivo de coordenar e executar acdes de
defesa civil, prevencdo e combate a incéndio, pericias de incéndio, busca e salvamento,
estabelecimento de normas relativas d seguranca das pessoas € de seus bens contra
incéndio ou qualqguer tipo de catdstrofe.

3. Localizacdo da Obra
RUA SANTOS DUMONT, N2 39, BAIRRO VARZEA - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA / MG.

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e SETOP. Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas
sobre os servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando nNa execucdo
dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos servigos
prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SINAPI, SUDECAP, SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e méo de
obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de
execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras,
de acordo com a legislacdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.
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5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.
5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualguer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada &
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite
previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, devidamente identificados por crachd, devendo substituir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes a boa ordem e das
normas disciplinares do Contratante;

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe
fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral
e/ou disciplinar, garantindo a mesma perfeicdo técnica;

6. Obrigacoes da Contratante

6.1. A confratante fornecerd os projetos, com todos os elementos técnicos necessarios para
a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacoes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da
SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificacoes da Empresa

7.1 Qualificacbes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito pulblico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico - CAT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is)
indicado(s) para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente
infegrante(s) do quadro da licitante, por execu¢do e/ou coordenagcdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes s parcelas de maior relevancia e valor significativo,
com descric@o onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior &
solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:
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SERVICO QUANTIDADE| UNIDADE
PISO DE CONCRETO PRE-MOLDA DO INTERTRAVADO E=8CM
FCK=35MPA INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 435 00 M2
TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E =6 !
CM
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA|
COM ACO CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, 176 80
ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE ' M?2
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATACAO

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar todos os servicos referentes ds parcelas de maior relevdncia podendo
ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

N&o serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu
proprio responsdvel técnico.

A comprovagdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Contrato de trabalho;

c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;

e) Em se tratando de sdcio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social
em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certfame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e
pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

7.2 Composicdo do BDI:

7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela

PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd
ser parte integrante da proposta comercial apresentada.

7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% & meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acorddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito
de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;
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7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acérddo n® 2622/2013.

7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores desonerados que deverdo ser seguidos na proposta comercial e
composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo. A licitante devera
atender as recomendacdes do projeto bdsico, edital e seus anexos para formulacdo de
proposta, de forma a existir igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Informacgoes/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio
agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula,
no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes & sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo readlizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicées para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para fodos os efeitos, considerar-se-
& que a licitante tfem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidrolégicas e climdtficas que possam
afetar sua execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam ufilizados durante a
construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servicos.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade competente,
no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante
opte pela indicacdo de um profissional sem a referida formacdo profissional assumird o risco
de eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.3. Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes
sobre o (s) local (is) e as condigdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE TERMO.

9. Medicbes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os
pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contfrato a ser gerado através deste
processo licitatério, correrdo & conta da dotacdo orcamentdria n° 02.02.04.06.181.0022.2024
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Elemento: 4.4.90.51.00- Ficha: 157. Para o exercicio financeiro subsequente as despesas
correrdo a conta das dotagdes orcamentdrias.

O valor orcado para realizagcdo dos servicos serd de R$ 1.161.797,45 (Hum milhGo, cento e
sessenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) de
recursos proprios da Prefeitura Municipal de lagoa.

11.Prazos

Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os servigos
no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

O prazo total de execucdo das obras serd de 03 (Trés) meses, o contar da data do
recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atfraso devidamente justificado,
sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdio do Termo Provisdrio de
Entrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem
executadas pela empresa.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 05 (cinco) meses a contar da data de assinatura
do contrato, com a possibilidade de sua prorrogac¢do.

Na&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizagcdo dos Servicos

Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird determinar para esta
avaliacdo.

13. Consideracoes Finais

Este fermo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto,
ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros documentos, certiddes,
procedimentos, etc, que entender convenientes.

Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servigos;
Il - Planilha Orcamentaria;

[l - Cronograma Fisico Financeiro;
IV - Composicdo de BDI;

V - Projeto;

Em subsidio & execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard coépia do projeto elaborado, em midia eletrénica, em
extensdo DWG (versdo Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a
Sra. Grace Lima e/ou Andréia na data da visita técnica (opcional) ou até a data do
certfame. Devido ao tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados
via correio eletrénico.
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Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da - SINAPI SETEMBRO/19 - SUDECAP AGOSTO/19 - SETOP AGOSTO/19.

Lagoa Santa, 09 de Janeiro de 2020.

BRENO SALOMAO GOMES
Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N2: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. . | UNITARIO | UNITARIOS/ | UNITARIOS/ | UNITARIO A PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADH g, 5 1o o BDI (EQUIP, E | TOTAL S/ ur::llT;g:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS) BDI
IDENTIFICACAO DA OB
TOTAL GERAL DA OBRA|
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
LOCAL E DATA
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