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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nimero 0588/2019 - Diretoria de Obras
SOLICITACOES N2: 1513
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAPINHA

1. Objeto

Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra de reforma da Unidade
Bdsica de Sadde da Lapinha, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar N 27590018, com
fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios € mdo de obra, conforme relacdo
constante deste projeto bdsico.

Intfegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensaveis
a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma fisico-
financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo
Vislumbra-se com a reforma do Posto de Saude Lapinha, a obra ird proporcionar uma
modernizacdo no espaco, visando a atender de forma mais eficiente & populacdo.

3. Localizagcdo da Obra )
RUA GUILHERMINA PEREIRA FREITAS, 794 - BAIRRO LAPINHA - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SUDECAP, SINAP e SETOP.

Garantia de todas as informagdes levantadas e documentadas sobre os servicos executados,
sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos
causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo
na conduta dos seus subordinados inerentes aos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos
da SUDECAP, SINAPI e SETOP com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de
obra em conformidade com as obrigagdes dispostas no confrato e memorial descritivo de
execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidomente
quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de acordo com a
legislacdo do CREA-MG e demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade
da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser apresentada &
Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas caracteristicas
adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do limite previsto na lei
8666/93.
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5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, utilizem todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) na readlizacdo das afividodes que assim os exijam, tais como:
capacetes, luvas, oculos de seguranca, protetores auriculares e etc., e manterem-se
devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd de identificacdo, observando as
regras de seguranca, higiene e apresentacdo pessoal.

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a CONTRATANTE, a seu
exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial ao FORNECIMENTO, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas contadas da simples solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse
sentido, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar,
garantindo a mesma perfeicdo técnica;

6. Obrigacoes da Contratante

6.1. A contfratante fornecerd os desenhos técnicos, com todos os elementos necessarios para a
execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacoes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia e da SDU
a eventuais observacdes que se fizerem necessario.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, avaliondo
quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagoes da Empresa

7.1 Qualificagcdes Tecnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA - Conselho de Engenharia e
Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)
no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em)
responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro da licitante,
por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas técnicas semelhantes &s
parcelas de maior relevancia e valor significativo, com descricdo onde 0s servicos apresentem
semelhanca técnica igual ou superior & solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA 217.00 M2

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS 2 DEMAOS,
EXCLUSIVE ~ SELADOR  ACRILICO E  MASSA

ACRILICA/CORRIDA (PVA)) 528,00 M2

Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados
devem contemplar tfodos os servicos referentes as parcelas de maior relevdncia podendo
ocorrer somatorias dos itens descritos no quadro acima.

Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Cerfiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel técnico.

Né&o serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu proprio
responsdvel técnico.
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A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da
empresa se fard através da certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica na entidade
profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:
a) Ficha de registro de frabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CITPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente;
7.1.1. Certidbes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal
essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela
PMLS que estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser
parte integrante da proposta comercial apresentada.
7.1.2.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma sugestdo
da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no
acdorddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.1.2.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de
cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo No Simples Nacional;
7.1.2.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.
7.1.2.4 Na composicdo dos precos unitarios da planilha orcamentdria foram utilizados
valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composicdo do
BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo. A licitante deverd atender as
recomendacdées do projeto basico, edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de
forma a existir igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Informacdes/Disposicoes Gerais

8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e hordrio

agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula, no

periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes

a sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo redlizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condi¢cdes para a realizacdo do
orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-se-a que
a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e
dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que possam afetar sua
execucdo e dos materiais necessarios para que sejom utilizados durante a construcdo e
dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e 0s servigos.

8.2. Caso a licitante opte em readlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, no

caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela licitante. Caso a licitante opte

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3686-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

pela indicacdo de um profissional sem a referida formacdo profissional assumird o risco de
eventuais divergéncias e inconsisténcias apresentadas na proposta.

8.3. Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informacdes
sobre o (s) local (is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE PLANILHA
APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE TERMO.

9. Medicoes e Pagamentos

As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os
pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de
acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentarios

As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste processo
licitatério correrdo & Classificacdo  Orcamentdria:  02.06.01.10.301.0025.2184 Elemento:
4.4.90.51.00 - Fontes: 1583- ficha 710. Para o exercicio financeiro subsequente as despesas
correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

O valor orcado para readlizacdo dos servicos serd de RS 190.703,59 (cento e noventa mil,
setecentos e 1ré€s reaqis € cinquenta e nove centavos), com recursos oriundos da Emenda
Parlamentar N2 27590018 e proposta N2 14460.3080001/1190-02 mais os rendimentos apurados.

11.Prazos

Apos o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar os servicos no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

O prazo total de execucdo da obra serd de 03 (trés) meses, a contar da data do recebimento
da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, até que seja
concluida a obra, em caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento
adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuaqis correcdes a serem executadas pela empresa.
O prazo de vigéncia do contrato serd de 05 (cinco) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com a possibilidade de sua prorrogag¢do.

Né&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizacdo dos Servicos
Os servicos ser@o fiscalizados pelos fiscais que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracdes Finais
Este projeto bdsico tfem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos fundamentais
para um bom andamento do cerfame bem como da execucdo do objeto, ndo restringindo &
CPL na utilizacdo de quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que
entender convenientes.
Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:
| — Memorial Descritivo dos Servicos;
Il = Planilha Orcamentaria;
Il - Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;
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VI - Composicdes Auxiliares;
V - Projetos.

Em subsidio & execucdo dos servicos a serem orcados e contratados, a Coordenadoria de
Projetos da PMLS disponibilizard cépia dos projetos elaborados, em midia eletrbnica, em
extensdo DWG (versGo Autodesk AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para
gravacdo, (CD ou Pen drive) ou em hordrio agendado, pelo telefone (31)3688 1307 com a Sra.
Grace Lima na data da visita técnica (opcional) ou até a data do cerfame. Devido ao
tamanho dos arquivos, estes ndo serdo em hipdtese alguma, enviados via correio eletrénico.
Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as planilhas de
referéncia da SETOP janeiro/2020 - SINAPI fevereiro/2020 - SUDECAP janeiro/2020.

Lagoa Santa, 27 de marco de 2020.

BRENO SALOMAO GOMES

Secretdrio de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO |

NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
( )DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: | XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. < UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIOS/ | UNITARIO A PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE[QUANTIDADH o) (MAO BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ utg'rg[r::o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
IDENTIFICACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
LOCAL E DATA
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