
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTENÇÃO TIPO GABIÃO, H=4,0M, C=10,0M , INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO, REATERRO, MEIO FIO, SARJETA E PASSEIO. 

 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

- São de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigências das leis e 
normas NR6, NR24, NR18, NBR 9050 e NR26 de segurança e higiene do trabalho, 
fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, 
especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, óculos de proteção, 
capacetes, capas de chuva e demais equipamentos.  

- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra 

ou do serviço é da CONTRATADA. 

- Antes de se iniciar os serviços, a contratada deverá solicitar aos órgãos concessionários 
de serviços públicos, cadastros de redes subterrâneas de água, esgoto, energia elétrica, 
telefonia, transmissão de dados e sinalização de tráfego, afim de que sejam 
compatibilizadas possíveis interferências identificadas no cadastramento apresentado, 
visando evitar danos a estas instalações. 

- A CONTRATADA deverá manter durante o período das obras um banheiro químico m 
com isolamento térmico, vestiário 4 chuveiros, 3 sanitáros, 1 lavatório, 1 mictório. As 
instalações sanitárias deverão ser lavadas e desinfetadas diariamente.  

- Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e 
equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o 
andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 
contratuais. 

- A mobilização e desmobilização da obra consiste na mobilização de todos 
equipamentos e mão de obra necessária para a execução da obra 

- As placas de obra deverão ter suas dimensões 3,00 x 2,00 m. Ficará a cargo da Diretoria 
de Obras a determinação do posicionamento de todas as placas no canteiro de 
serviços.  



 

 

-As placas deverão ser confeccionadas de acordo com as especificações contidas na 
planilha orçamentária. 

- O projeto executivo do gabião será de responsabilidade da contratada. 

- O local da obra devera estar cercada com tapumes tela de polietileno e devidamente 
sinalizada para a segurança de pedestres e veículos. 

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

- A Contratada deverá manter Diário de Obras atualizado e fornecer lista dos 
funcionários da Empresa que serão efetivados para execução dos serviços.  

- A Contratada deverá fornecer Uniforme, com a identificação da Empresa, a todos os 
funcionários prestadores dos serviços, no modelo da PMLS. 

- Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerão integrando a equipe de trabalho 
durante todo o tempo de execução dos serviços:  

1. Engenheiro de Obra: A Contratada deverá manter engenheiros responsáveis pela 
obra, coordenando o bom desempenho dos serviços e para receber a 
fiscalização. 

2. Encarregado de Obras: A Contratada deverá manter o Encarregado permanente 
no local da obra, responsável pelo recebimento e manutenção dos materiais 
entregues na obra orientando todos os serviços e atendendo a Fiscalização todas 
as vezes que for solicitado. 

- Será permitida a substituição de funcionários, quanto de notória capacidade, 
devidamente demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentará 
uniformizada e identificada. 

3. TRABALHOS EM TERRA: 

- Os serviços só poderão ser iniciados após o recebimento da ordem de serviços 
respectiva, não devendo ser executadas, escavações desnecessárias e os serviços 
deverão ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetação, 
destocamento, etc. 

- O controle dos serviços de demolição e limpeza será apenas visual. O SUPERVISOR 
deverá verificar se o serviço foi totalmente executado e de que maneira, respeitando as 
linhas de demarcação e tendo-se o cuidado para que não haja participação de pessoal 
e máquina além do necessário. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à 
segurança das pessoas. 

- Antes de se iniciar os serviços de escavação a contratada deverá solicitar aos órgãos 
concessionários de serviços públicos, cadastros de redes subterrâneas de água, esgoto, 
energia elétrica, telefonia, transmissão de dados e sinalização de tráfego, afim de que 



 

 

sejam compatibilizadas possíveis interferências identificadas no cadastramento 
apresentado, visando evitar danos a estas instalações. 

- A escavação deve ser executada de forma a garantir a segurança dos operários 
envolvidos. 

- Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, 
garantindo as condições de circulação e segurança para todos os funcionários, 
pedestres e para o trânsito de um modo geral. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE: 

Será utilizado caminhão basculante para a transportação dos materiais a serem 
descartados. O material deverá estar distribuído na báscula, de modo a não haver 
derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.  

4- GABIÃO 

MATERIAIS: 

- A obra deve ser executada com um só tipo de pedra, de mesma granulometria não 
sendo permitido qualquer modificação do material especificado. Podem ser 
empregadas, na formação do maciço, pedras como gnaisse, calcário, matacões de 
canga de minério. 

- Material friável não pode ser empregado, por não suportar intempéries e estar sujeito a 
esmagamento por sobrecarga. 

- Manta geotêxtil com as seguintes características 

• Resistência à ruptura (longitudinal): 9 kN / m; 

• Resistência ao rasgo trapezoidal (longitudinal): 270 N; 

• Resistência ao puncionamento: 1,7 kN; 

• Largura mínima: 215 cm; 

• Largura máxima: 430 cm. 

 

EXECUÇÃO: 

- Prover a face interna do maciço com manta geotêxtil, conforme especificado em 
projeto, a fim de conter o material fino do reaterro e filtragem de águas pluviais. 

- Desdobrar a caixa sobre a superfície plana e rígida, tirando as eventuais irregularidades. 
Levantar as laterais e o diafragma para formar uma caixa, juntando os cantos superiores 



 

 

com os arames que saem dos mesmos, fixando o arame de amarração na parte inferior 
e costurando as caixas em vários grupos, posicionando-os no local indicado no projeto. 
Para um melhor acabamento, fixar gabaritos de madeira na face externa dos gabiões 
para alinhamento horizontal e vertical do conjunto, antes de enchê-los. 

- No enchimento de cada caixa, colocar os tirantes nos dois primeiros terços da caixa e 
completar a arrumação das pedras até 3 ou 5 centímetros acima da altura da caixa. 
Não empregar brita ou outro tipo de material para acertar as saliências das pedras na 
camada final. 

- Proceder à amarração de todas as caixas entre si, para formação de um conjunto 
sólido e homogêneo. Fechar a tampa de cada caixa, amarrando-as do mesmo modo. 

- Cuidar para que a contra-flecha seja executada como indicada em projeto, voltada 
para face externa, visando a maior estabilidade da contenção. A ancoragem da 
contenção, através de estaiamento, somente será executada quando especificada em 
projeto e as condições urbanas do local assim o permitirem. 

 

5- URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES: 

- Meio Fio: 

O meio-fio pré-fabricado preferencialmente deve ter as dimensões:  

• 16,7 cm x 12 cm x 35 cm (base inferior x base superior x altura). 

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos bordos, 
por pancadas e entrechoques. 

Apiloar o fundo da cava de assentamento. 

Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar o 
assentamento, por causar esforços concentrados e conseqüente recalque, 
desalinhamento e retrabalho no serviço em execução. 

Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução dos serviços. 
Observar alinhamento transversal e longitudinal da execução, concordando possíveis 
mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-se quinas e saliências. 

Examinar se a forma e dimensões das peças fornecidas atendem às especificações da 
norma. 

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas 
cavidades e bolhas. 

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados. 



 

 

Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das peças assentadas. 

Filetar o rejuntamento das peças com ferramenta apropriada. 

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execução 
da sarjeta. 

- Sarjeta  

O preparo do terreno de fundação das sarjetas abrangerá uma faixa de 50 cm do meio-
fio. 

A compactação deverá ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com auxílio 
de soquetes manuais ou mecânicos com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior 
a 20 x 20 centímetros, quando manuais. 

Concluída a compactação do terreno de fundação das guia se sarjetas, a superfície 
deverá ser devidamente regularizada de acordo com a secção transversal do projeto e 
de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas. 

O concreto a ser utilizado, deverá ter resistência mínima d e 180 kg / cm² ou 15 mpa, E = 
5 cm, L = 50 cm, determinado através de ensaios à compressão simples de acordo com 
os métodos da A.B.N.T. 

O concreto de ver á ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado 
nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado, deverá constituir uma massa 
compacta e homogênea. 

Após o adensamento, a superfície de sarjetas, deverá ser modelada com gabarito e 
acabada com auxílio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superfície 
lisa e uniforme. 

A aresta da sarjeta deverá ser chanfrada num plano formando um ângulo de 45º graus 
com a superfície. 

A altura das juntas deverá estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e 
sua largura não deverá exceder a 1 cm. 

- Passeio 

Sera realizada a limpeza da area onde o passeio sera executado, visando a retirada de 
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejavel.  

O terreno sera devidamente regularizado e compactado, ate atingir 90% do Proctor 
normal.  Sera lancado concreto usinado Fck = 15 MPa, espessura final de 6,0 cm. 

O passeio de concreto moldado “in loco” tera juntas secas espacadas de 1,50m, 
constituidas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se ferramentas 
especificas para este fim, como indutor de junta, sem secionar totalmente a estrutura. 



 

 

Sera efetuada a cura do passeio, submetendo-o a aspersao continua de agua, nas 3 
horas subsequentes a concretagem e durante os 14 dias seguintes. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- Qualquer interferência no campo durante a execução deverão ser eliminadas pela 
CONTRATADA 

- Todos os materiais de consumo deverão fazer parte do escopo da CONTRATADA.  

- Todos os materiais a serem fornecidos deverão seguir integralmente às especificações 
do projeto, memorial descritivo e lista de materiais. As marcas que por ventura foram 
utilizadas são para embasamento de similaridade, podendo a CONTRATADA utilizar 
outras desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

-A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e 
aparelhos pertinentes à mesma.  

-Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de 
materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos 
deverão ser retirados do terreno pela CONTRATADA. 

-A medição final da obra só deverá ser liberada depois de concluídas todas as ligações 
acima mencionadas, acrescidas da vistoria e liberação pela FISCALIZAÇÃO.  

-Todas as alterações no projeto durante a fase de execução deverão ser comunicadas à 
FISCALIZAÇÃO para fins de execução de “As Built”, de responsabilidade da 
CONTRATADA.  

- Será de responsabilidade da CONTRATADA a contratação de empresa ou profissional 
técnico para análise do pré-projeto e acompanhamento da execução da obra com os 
devidos relatórios técnicos para referido objeto dentro das normas vigentes aplicáveis 

-Após o término da obra, a construtora deverá entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa 
Santa um manual de uso e conservação contendo todas as especificações de materiais 
utilizados. 

LAGOA SANTA, 11 DE JANEIRO DE 2021 
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DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA 

DIRETORIA DE OBRAS 


