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Obras

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CONTRATA@AO DE EMPRESA CONTENCAO TIPO GABIAO, H=4,0M, C=10,0M , INCLUINDO
ESCAVACAO, REATERRO, MEIO FIO, SARJETA E PASSEIO.

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

- SGo de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e
normas NR6, NR24, NR18, NBR 9050 e NR26 de seguranca e higiene do trabalho,
fornecendo os equipamentos de protecado individual a todos os operarios, mestres,
especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, dculos de protecdo,
capacetes, capas de chuva e demais equipamentos.

- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra
ou do servico € da CONTRATADA.

- Antes de se iniciar os servicos, a contratada devera solicitar aos orgdos concessionarios
de servicos publicos, cadastros de redes subterraneas de dgua, esgoto, energia elétrica,
telefonia, fransmissGdo de dados e sinalizacdo de trafego, afim de que sejam
compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas no cadastramento apresentado,
visando evitar danos a estas instalagdes.

- A CONTRATADA devera manter durante o periodo das obras um banheiro quimico m
com isolamento térmico, vestidrio 4 chuveiros, 3 sanitaros, 1 lavatdrio, 1 mictorio. As
instalagdes sanitarias deverdo ser lavadas e desinfetadas diariamente.

- Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento contfinuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

- A mobilizag&o e desmobilizacdo da obra consiste na mobilizacdo de todos
equipamentos e mao de obra necessaria para a execu¢do da obra

- As placas de obra deverdo ter suas dimensées 3,00 x 2,00 m. Ficara a cargo da Diretoria

de Obras a determina¢do do posicionamento de todas as placas no canteiro de
Servigos.
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-As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificacdes confidas na
planilha orcamentdaria.

- O projeto executivo do gabido sera de responsabilidade da confratada.

- O local da obra devera estar cercada com tapumes tela de polietileno e devidamente
sinalizada para a seguranga de pedestres e veiculos.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

- A Conftratada devera manter Didario de Obras atualizado e fornecer lista dos
funciondarios da Empresa que serdo efetivados para execucAo dos servicos.

- A Contratada devera fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

- Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de frabalho
durante todo o fempo de execucdo dos servicos:

1. Engenheiro de Obra: A Contratada deverd manter engenheiros responsaveis pela
obra, coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber
fiscalizagcao.

2. Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente
no local da obra, responsavel pelo recebimento e manutengdo dos materiais
entregues na obra orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizagc&o todas
as vezes que for solicitado.

- Sera permitida a substituicdo de funciondrios, quanto de notdria capacidade,
devidamente demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentard
uniformizada e idenfificada.

3. TRABALHOS EM TERRA:

- Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos
respectiva, ndo devendo ser executadas, escavacoes desnecessArias € 0s servicos
deverdo ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetacado,
destocamento, efc.

- O controle dos servicos de demolicdo e limpeza serd apenas visual. O SUPERVISOR
devera verificar se o servico foi totfalmente executado e de que maneira, respeitando as
linhas de demarcag¢do e tendo-se o cuidado para que ndo haja participagdo de pessoal
e maquina além do necessario. Cuidados especiais deverao ser tomados quanto a
seguran¢ca das pessoas.

- Antes de se iniciar os servicos de escavacdo a confratada devera solicitar aos orgdos

concessionarios de servicos publicos, cadastros de redes subterrdneas de dgua, esgoto,
energia elétrica, telefonia, fransmissdo de dados e sinalizacdo de frafego, afim de que
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sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas no cadastramento
apresentado, visando evitar danos a estas instalagoées.

- A escavacdo deve ser executada de forma a garantir a seguranca dos operarios
envolvidos.

- Os trechos a serem escavados deverdo ser limitados, sinalizados e protegidos,
garantindo as condicdes de circulagdo e seguranca para todos os funcionarios,
pedestres e para o transito de um modo geral.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE:

Sera utilizado caminhdo basculante para a fransportacdo dos materiais a serem
descartados. O material devera estar distribuido na bascula, de modo a ndo haver
derramamento pelas bordas laterais ou fraseira durante todo o percurso.

4- GABIAO

MATERIAIS:

- A obra deve ser executada com um so tipo de pedra, de mesma granulometria néo
sendo permitido qualquer modificacao do material especificado. Podem ser
empregadas, na formacdo do macico, pedras como gnaisse, calcario, matacodes de

canga de minério.

- Material friavel nGo pode ser empregado, por ndo suportar infempéries e estar sujeito a
esmagamento por sobrecarga.

- Manta geotéxtil com as seguintes caracteristicas

« Resisténcia a ruptura (ongitudinal): 9 kN / m;

« Resisténcia ao rasgo frapezoidal (longitudinal): 270 N;
« Resisténcia ao puncionamento: 1,7 kN;

« Largura minima: 215 cm;

 Largura maxima: 430 cm.

EXECUCAO:

- Prover a face inferna do macico com manta geotéxtil, conforme especificado em
projeto, a fim de conter o material fino do reaterro e filfragem de aguas pluviais.

- Desdobrar a caixa sobre a superficie plana e rigida, tirando as eventuais irregularidades.
Levantar as laterais e o diafragma para formar uma caixa, juntando os cantos superiores
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com 0s arames que saem dos mesmos, fixando o arame de amarra¢do na parte inferior
e costurando as caixas em varios grupos, posicionando-os no local indicado no projeto.
Para um melhor acabamento, fixar gabaritos de madeira na face externa dos gabides
para alinhamento horizontal e vertical do conjunto, antes de enché-los.

- No enchimento de cada caixa, colocar os firantes nos dois primeiros tercos da caixa e
completar a arrumagdo das pedras até 3 ou 5 centimetros acima da altura da caixa.
N&o empregar brita ou outro tipo de material para acertar as saliéncias das pedras na
camada final.

- Proceder & amarracdo de fodas as caixas entre si, para formagcdo de um conjunto
solido e homogéneo. Fechar a tampa de cada caixa, amarrando-as do mesmo modo.

- Cuidar para que a contra-flecha seja executada como indicada em projeto, voltada
para face externa, visando a maior estabilidade da confencdo. A ancoragem da

contencado, afravés de estaiamento, somente serad executada quando especificada em
projefo e as condi¢cdées urbanas do local assim o permitirem.

5- URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES:

- Meio Fio:

O meio-fio pré-fabricado preferencialmente deve ter as dimensoes:
« 16,7 cmx 12 cm x 35 cm (base inferior x base supetrior x altura).

Evitar, no transporte dentfro da obra e no manuseio das pecas, a danificagcdo dos bordos,
por pancadas e enfrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.

N&o ufilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da peca para ajustar o
assentamento, por causar esforcos concentfrados e consequente recalque,
desalinhamento e retrabalho no servico em execucdo.

Pecas acidentalmente frincadas nGo podem ser empregadas na execucdo dos servigos.
Observar alinhamento fransversal e longitudinal da execucdo, concordando possiveis

mudanc¢as de direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.

Examinar se a forma e dimensées das pecas fornecidas atendem as especificacées da
norma.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas.

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.
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Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pe¢as assentadas.
Filetar o rejuntamento das pe¢cas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execucdo
da sarjeta.

- Sarjeta

O preparo do terreno de fundacdo das sarjetas abrangerd uma faixa de 50 cm do meio-
fio.

A compactacao devera ser efefuada cuidadosamente e de modo uniforme com auxilio
de soquetes manuais ou mecanicos com peso minimo de 10 quilos e secdo ndo superior
a 20 x 20 centimetros, quando manuais.

Concluida a compactacdo do terreno de fundacdo das guia se sarjetas, a superficie
deverad ser devidamente regularizada de acordo com a sec¢do fransversal do projeto e
de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

O concreto a ser utilizado, devera ter resisténcia minima d e 180 kg / cm?ou 15 mpa, E =
5cm, L =50 cm, determinado através de ensaios & compressdo simples de acordo com
0s métodos da A.B.N.T.

O concreto de ver a ter plasticidade e umidade tais que possa ser faciimente langcado
nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado, devera constituir uma massa
compacta e homogénea.

ApOos o adensamento, a superficie de sarjetas, deverd ser modelada com gabarito e
acabada com auxilio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superficie
lisa e uniforme.

A aresta da sarjeta devera ser chanfrada num plano formando um dngulo de 45° graus
com a superficie.

A altura das juntas deverd estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e
sua largura ndo deverd excedera 1 cm.

- Passeio

Sera redlizada a limpeza da area onde o passeio sera executado, visando a retirada de
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejavel.

O terreno sera devidamente regularizado e compactado, ate atingir 90% do Proctor
normal. Sera lancado concreto usinado Fck = 15 MPa, espessura final de 6,0 cm.

O passeio de concreto moldado ‘“in loco” tera juntas secas espacadas de 1,50m,

constituidas pelo corte, antes do endurecimento do concretfo, ufilizando-se ferramentas
especificas para este fim, como indutor de junta, sem secionar totalmente a estrutura.
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Sera efetuada a cura do passeio, submetendo-o a aspersao continua de agua, nas 3
horas subsequentes a concrefagem e durante os 14 dias seguintes.

6. CONSIDERACOES FINAIS

- Qualquer interferéncia no campo durante a execucAo deverdo ser eliminadas pela
CONTRATADA

- Todos os materiais de consumo deverdo fazer parte do escopo da CONTRATADA.

- Todos os materiais a serem fornecidos deverdo seguir integralmente as especificacoes
do projeto, memorial descritivo e lista de materiais. As marcas que por ventura foram
utilizadas sado para embasamento de similaridade, podendo a CONTRATADA utilizar
outras desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

-A obra devera ser enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacado,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagdes, equipamentos e
aparelhos pertinentes a mesma.

-Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e fambém as instalagcdes e equipamentos utilizados na execucdo dos frabalhos
deverdo ser retirados do terreno pela CONTRATADA.

-A medigdo final da obra s6 devera ser liberada depois de concluidas todas as ligagoes
acima mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

-Todas as alteragbées no projeto durante a fase de execugdo deverdo ser comunicadas a
FISCALIZACAO para fins de execucao de “As Built”, de responsabilidade da
CONTRATADA.

- Sera de responsabilidade da CONTRATADA a confratacdo de empresa ou profissional
técnico para andlise do pré-projeto e acompanhamento da execucdo da obra com os
devidos relatdrios técnicos para referido objeto dentro das normas vigentes aplicaveis

-Ap0s o término da obra, a construtora devera entfregar a Prefeitura Municipal de Lagoa
Santa um manual de uso e conservacao contendo fodas as especificacdes de materiais
ufilizados.

LAGOA SANTA, 11 DE JANEIRO DE 2021

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA

DIRETORIA DE OBRAS
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