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Anexo da Cl nimero 417/2021 - Diretoria de Obras
SOLICITAC;AO N2 1312

1. Objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO,
DRENAGEM E URBANIZACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO LAGOINHA DE FORA NO MUNICIPIO
DE LAGOA SANTA/MG, ATENDENDO TAMBEM A ACAO CIVIL PUBLICA DE N° 0021064-80.2017.8.13.0148 COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensaveis &

caracterizacdo do objeto, como memorial descritivo, planilhas e cronograma fisico-financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

Procurar garantir a melhoria do sistema vidrio, drenagem e urbanizacdo do bairro, melhorando o fluxo de
veiculos e garantindo a seguranca dos moradores locais. Este fato se deve ao aumento considerdvel do
frafego de pessoas e veiculos com a urbanizacdo e desenvolvimento econdmico da cidade, sendo
necessaria a pavimentacdo da Serviddo Manoel de Souza assim como a urbanizacdo e obras

complementares de diversos logradouros do bairro.

3. Locdliza¢do da Obra
Pavimentacdo da Serviddo Manoel de Souza assim como a urbanizacdo e obras complementares de

diversos logradouros do bairro Lagoinha de Fora.

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos do SINAPI,
SUDECAP, SETOP.

Garantia de todas as informagdes levantadas e documentadas sobre os servicos executados.

A CONTRATADA serd passivel de responsabilidade civil e penal por eventuais danos causados a terceiros,
guando, na execucdo dos servigcos, ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados na execugdo

dos servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada
5.1. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP com fornecimento de materiais, EPI's, equipamentos e mé&o de obra em conformidade

com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.
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5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente quitada e
assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do CREA e
demais cabiveis.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
contfratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Qualquer alteracdo ou proposta técnica para melhor execucdo dos servicos confratados deverd ser
apresentada & Diretoria de Obras, para devida andlise, aprovacdo e autorizacdo para eventual
substituicdo / execucdo.

5.6. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, em conformidade com o

disposto pela CPL, sempre das formas legais possiveis € dentro do limite previsto na lei 8666/93.

5.7. Durante a redlizacdo dos servicos, a CONTRATADA deverd zelar pelo o uso, por parte de seus
empregados, de fodos os equipamentos de protecdo individual (EPI) necessdrios para a realizacdo das
atividades. Estes equipamentos deverdo ser garantir a seguranca dos profissionais, a saber: capacetes,
luvas, 6culos de seguranca, protetores auriculares, mdscaras € demais que se facam necessdrios em
funcdo da natureza do servico a ser executado, observando as regras de seguranca, higiene e
apresentacdo pessoal.

5.8. Também é de responsabilidade da CONTRATADA manter todos seus colaboradores devidamente
uniformizados (modelo da PMLS), com excecdo das obras com periodos de execucdo em até 02 meses no
qual a CONTRATADA poderd optar pelo o préprio uniforme da empresa e como identificacdo o colete
(modelo da PMLS) conforme anexos no final deste.

5.9. A CONTRATADA deverd substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial & EXECUCAO DOS
SERVICOS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da solicitacé&o, por parte da
CONTRATANTE, ou imediatamente apds a ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, sem
prejuizo da qualidade do objeto contratado.

5.10. E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos, com os elementos
técnicos necessdrios para a execucdo da obra caso seja necessdrio para a execucdo.

5.11. A CONTRATADA deverd apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os ensaios abaixo

mencionados para os servicos executados, a saber:
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ATERRO

e ensaio de compactacdo, segundo o método NBR 9895 - Solo-indice de Suporte Califérnia da ABNT; NBR
ME-9 - indice de Suporte Califémia de Solos, para cada 1000m3 de um mesmo material do corpo do
aterro;

e ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”, para cada 100m3 das
camadas finais do aterro; alternadamente no eixo e bordos

e ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-64), e do limite de
plasticidade (DNER-ME 82-63) para as camadas finais do aterro

« ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método NBR ME-9 — indice de Suporte Califérnia
de Solos, para as camadas finais

BASE

eDeterminacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento maximo de 100 m na pista, nos
pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo, a profundidade do furo serd
igual & espessura da camada compactada;

e determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da compactacdo, com peso
minimo da amostra de 500 g;

e Enscios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidode e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com espacamento
maximo de 150 m de pista, sendo as amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente
antes da compactacdo da camada;

e ensaio do indice de suporte Califérnia, de acordo com o método DNER-ME 049-94, com a energia de
compactacdo do método DNER-ME 48-64 ou com energia de compactacdo do método T-180-57 da
AASHTO, com espacamento mdaximo de 300 m de pista. Para o caso de solos lateriticos, o material deve
ser moldado logo apds a coleta da amostra, sem alteracdo da umidade da pista;

e ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64 (Proctor intermedidrio) ou segundo T-180-57
da AASHTO (Proctor Modificado), para determinacdo da massa especifica aparente secamdaxima, com
espacamento mdaximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos, obedecendo sempre a
ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim sucessivamente, a 60 cm do bordo
ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista, imediatamente
antes da compactacdo da camada;

¢ A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituida de materiais da mesma ocorréncia
(jazida).

ASFALTO DILUIDO

¢ 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;

¢ 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 1;

¢ 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 t;
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EMULSOES ASFALTICAS

¢ 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;

¢ 1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
¢ 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

¢ 1 ensaio de sedimentacdo, para cada 100 t.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

e Ser@o efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da

rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da
temperatura. A CONTRATADA deverd fornecer tfermdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo da
CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura.

¢ Dois ensaios Marshall, com 1rés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por dia de producdo da

mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer o especificado no Memorial Descritivo.

As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e antes da compressdo.

6. Obrigacées da Contratante
6.1. Fornecer todas as informacdes técnicas ao esclarecimento e eventuais observacdes feitas pela
CONTRATADA, que se fizerem necessario ao bom andamento dos servicos.

6.2. Acompanhamento, controle e fiscalizagcdo dos servicos pela Diretoria de Obras.

7. Qualificacdes da Empresa

7.1 Qualificacdo Técnica do responsavel técnico

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado de
Acervo Técnico, emitido pelo CREA — Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia
Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico -
CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro da licitante,

por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de

maior relev@ncia e valor significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica

igual ou superior a solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
(EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO, 450 M3

ESPALHAM. E COMPACTAGAO, FORNECIM. DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO.
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MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A 2.130,00 M
(12X16,7X35)CM
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 1.321,80 M

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X
10 CM ALTURA. AF_06/2016

7.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os atestados

devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior relevancia podendo ocorrer

somatdrias dos itens descritos no quadro acima.

7.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no CREA e
acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) em nome do profissional responsdvel
técnico.

7.1.2.1 As empresas gue possuam natureza compativel com o objeto licitado poderdo

participar do certame, desde que apresentem os atestados de capacidade técnica,

requeridos conforme consta neste projeto bdsico.

7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica, emitidos pela licitante para o seu

préprio responsdvel técnico.

7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da

empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica na entidade profissional, no caso

CREA ou de um dos documentos a seguir relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de frabalho;
c) CIPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes/declaracdes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se declarada
habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais
para o cumprimento tfempestivo do objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
c) Declaracdo de visita técnica conforme o item 8.1,
7.2 Composicdes do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo apresentada pela PMLS que estd

em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A composicdo do BDI deverd ser parte integrante da

proposta comercial apresentadag;

7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma sugestdo da Diretoria
de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no acdrddo n® 2622/2013,

conforme modelo anexo;
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7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito de cdlculo o ISS
do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;

7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado devera estar dentro do intervalo padréo admissivel
previsto no acorddo n® 2622/2013;

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram utilizados valores
DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob
pena de desclassificacdo;

7.2.1.5 A licitante devera atender as recomendacdes do projeto bdsico, edital e seus anexos

para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Informacgdes/Disposicoes Gerais
8.1. VISITA TECNICA (OPCIONAL)
Serd franqueada & licitante visita ao local onde os servicos serdo realizados, para inteirar-se de todos os
aspectos referentes a sua execucdo. A visita serd realizada mediante agendamento prévio de acordo
com a disponibilidade da equipe técnica da Diretoria de Obras, através dos telefones (31) 3688 1307, (31)
3688 1308, e/ou através do email diretoriadeobras@lagoasanta.mg.gov.br , no periodo constante no edital
pela CPL, sendo emifido o Atestado de Visita Técnica em nome das licitantes, apds a visita.

8.1.1 - Caso a empresa decida ndo redlizar a visita técnica, a mesma deverd apresentar

declaracdo de ciéncia de todas as condicdes para a realizacdo de sua proposta orcamentdria

para execucdo dos servicos licitados. Nesta declaracdo deverd constar que, para todos os efeitos,

considerar-se-a que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos
servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidrolégicas e climdticas que possam afetar sua
execucdo e dos materiais necessdrios para que sejam ufilizados durante a construcdo e dos
acessos aos locais onde serdo realizadas as obras € 0s servicos.

8.1.2 A licitante que ndo redlizar a visita técnica ndo poderd alegar, a posteriori, insuficiéncia de

dados e/ou informagdes sobre o (s) local (is) e as condigcdes pertinentes ao objeto do contrato.

8.2. MODELO DE PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO | (Planilha Orgamentdria de Custos)

8.2.1 A proposta comercial deverd ser apresentada conforme modelo de planilha no ANEXO |,

deste termo;

8.2.2 A planilha apresentada pela licitante, serd previamente analisada pela equipe técnica da
diretoria de obras no certame, sob pena de desclassificacdo caso comprovagcdo de 01 (um) ou
mais itens inexequiveis;

8.2.3 Os itens que ndo houver em sua composicdo de custo equipamentos e/ou ferramentas
devem ser considerados O “zero”;

8.2.4 Sugerimos as empresdas, usar como critério de sua composicdo de precos, as planilhas de

referéncias usadas pela PMLS citadas na planilha orcamentdria. Caso a empresa opte pela sua
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prépria composicdo de custos, a coeréncia dos dados apresentados na planilha orcamentdria de

custos é de extrema importdncia, e de responsabilidade da empresa.

8.3. REALINHAMENTO DE PRECO

Em caso posteriormente que forem julgados e comprovados a necessidade de realimento de preco de
01(um) ou mais itens, serdo analisados pela a equipe técnica da diretoria de obras com embasamento na
planilha orcamentdria de custos apresentada pela empresa no dia do certame. Assim como cotacdes de

precos de mercado e planilhas de referéncias atualizadas.

8.4. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:
8.4.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de contrato, fornecer &
Diretoria de Obras os dados referentes a usina que fard o fornecimento do concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), bem como a sua localizacdo e declaragcdo de compromisso a
disponibilizar os volumes necessarios & execucdo dos servicos.
Na hipdtese da licitante vencedora do certame ndo dispor de usina de asfalto préoprio deverd
apresentar documento formal de compromisso de fornecimento da massa asfdltica em CBUQ, na
guantidade necessdria ao completo cumprimento do contrato, subscrito por ela (licitante) e pela
proprietdria da usina indicada, sob pena de ndo assinatura do contrato e convocacdo da
segunda colocada.
8.4.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e deverd aprovada pela
Diretoria de Obras do municipio de Lagoa Santa, podendo a mesma ser recusada caso ndo esteja
adequada aos padrdes técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela norma ES-
031/2016/DNIT bem como ao cumprimento dos objetivos propostos, sob pena de ndo assinatura do
contrato e convocacdo da 2?2 colocada. Caso a 2¢ colocada ndo atenda ao requisitos, proceder-
se-G & convocacdo da 32 colocada, e assim, sucessivamente, até que os padrdes definidos no
certame sejam atendidos.
8.4.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto a licitante vencedora deverd comprovar o
licenciamento da mesma junto a FEAM e os respectivos alvards de instalacdo e funcionamento,
sob pena de ndo assinatura do contrato e convocagdo colocada subsequente.
8.4.4. A licitante vencedora deverd apresentar declaracdo se comprometendo disponibilizar outra
usina em substituicdo a indicada, nas mesmas condi¢des estabelecidas acima, caso ocorram
problemas que impecam a prestacdo dos servicos. A solicitacdo para substituicdo da usina deverd
ser feita diretamente & Diretoria de Obras, através de qualquer meio de comunicacdo, sendo o
prazo para atendimento imediato e sob pena do cancelamento do contrato.
8.4.5. A licitante deverd, ainda, assumir o formal compromisso de colocar no local de aplicacdo, na

cidade de Lagoa Santa, a massa asfaltica de acordo com os padrdes técnicos de qualidade para
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aplicacdo fixados pela norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de rescisdo de contrato e abertura de
processo administrativo na forma da lei.

8.4.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante, sendo o mesmo
obrigatoriamente engenheiro, comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa,

ou societdrio, ou de responsdveis técnicos da licitante.,

9. Medicdes e Pagamentos

9.1 As medicdes serdo executadas mensalmente, proporcionalmente ao executado até ditimo dia de
cada més, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas de medi¢do a FISCALIZACAO até o dia 10 do
més subsequente ao més de referéncia ou em até dez dias corridos apds a finalizacdo dos servicos, para
afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apés a aprovacdo de cada medicdo, de

acordo com os precos unitarios ganhadores do certfame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através deste processo
licitatério, correrdo & conta da dotagcdo orgcamentdria n° 02.04.06.15.451.0028.1013 Elemento: 4.4.90.51.00 -
Ficha: 365 - Fonte 100 - recursos ordindrios para o ano de 2021. Para o exercicio financeiro subseqliente as
despesas correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado de R$ 696.730,60(Seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta reais e sessenta

centavos) serd recurso proprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11. Prazos
11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a confratada deverd iniciar os servi¢os no prazo

maximo de 10 (dez) dias Uteis.

11.2 O prazo total de execug¢do da obra serd de 02 (dois) meses, a contar da data do recebimento da
“ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo
este ser prorrogado a critério exclusivo do CONTRATANTE, em caso de atraso devidamente justificado, sem
que caiba pagamento adicional & CONTRATADA, até que seja concluida a obra.

Apds emisséo do Termo Provisdrio de Entrega da Obra haverd possibiidade de procedimentos para
eventuais correcdes a serem executadas pela empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 04 (quatro) meses a contar da data de assinatura do
contrato, com possibilidade de prorrogacdo.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.

12. Fiscalizacdo dos Servicos
Os servicos serdo acompanhados e fiscalizados por equipe devidomente habilitada e designada da

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da Diretoria de Obras.
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13. Consideracoes Finais
13.1 Este projeto bdsico tem por objetivo definir os preceitos técnicos fundamentais para a realizacdo do
certame licitatério e futura execucdo do objeto a ser confratado, sendo complementares aos demais
documentos, certiddes, procedimentos, que a CPL julgar necessdrios.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il - Planilha Or¢camentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI.
13.3 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados foram utilizadas as planilhas de referéncias
desoneradas da SINAPI fev/2021, SUDECAP dez/2020, SETOP jan/2021.

Lagoa Santa, 22 de marco de 2021.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
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PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

ANEXO |

LOGOMARCA

ENDERECO DA EMPRESA
DA EMPRESA NPJ

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL:

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA).

BDI
( ) DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. e UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO A PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADH oy A0 ool BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ ur::l/ng:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS) BDI

IDENTIFICAGAO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

ANEXO I

Desenho llustrativo — Uniforme Refletivo

As artes como os simbolos, brasdes e dizeres deverdo ser solicitados & equipe técnica da Diretoria de
Obras previamente antes da confeccdo do mesmo, devido acontecer atualizagdes freqUentemente.
Assim como consultar a Diretoria de Obras as cores devidas dos uniformes de todos os colaboradores.

(Modelo da PMLS)

Sauja ax1
100 % algodao

costas

frente

sarja 2x1
100 % algod&o

Sarja 3x1
100 %% algodao
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PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

ANEXO il

Desenho llustrativo — Colete Refletivo

As artes como os simbolos, brasdes e dizeres deverdo ser solicitados & equipe técnica da Diretoria de
Obras previamente antes da confeccdo do mesmo, devido acontecer atualizagdes freqUentemente.
Assim como consultar a Diretoria de Obras as cores devidas dos coletes de todos os colaboradores.

(Modelo da PMLS)

A BRASAO PREFEITURA
BRASAO TRANSLAGO
“DETALHE 2 MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

*DETALHE 1

Faixa refletiva ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO

TRANSITO E TRANSPORTES

Faixa refletiva |

Faixa refletiva Faixa refletiva

Faixa refletiva

TARIA DE IDENTIFICAGAO

VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR

COLETE
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