
 

 

PROJETO BÁSICO 

Anexo da CI número 1135/2021 – Diretoria de Obras 

SOLICITAÇÃOS Nº: 3412 e 3413 

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA 

SANTA - TRECHO AREIÃO (AREIÃO ESPORTIVO) 
 

1. Objeto 

1.1 Contratação de empresa de Engenharia para a realização da obra:  

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, oriundos do 

Contrato de Repasse Nº 888955/2019/MDR/CAIXA e com recursos próprios do 

Município, conforme relação constante deste projeto básico, com fornecimento de 

materiais, equipamentos necessários e mão de obra. 

Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos 

indispensáveis à caracterização do objeto, como projetos, memorial descritivo, 

planilhas e cronograma físico financeiro da obra. 

 

2. Fundamentação do Processo 

2.1 Vislumbra-se com a REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA NO MUNICÍPIO DE 

LAGOA SANTA a melhoria da infra estrutura da Orla da Lagoa Central que 

propiciará o aumento do turismo local, melhor acesso da população, promoção da 

estruturação de atividades produtivas no comercio local, bares, restaurantes e rede 

hoteleira, além do desenvolvimento sustentável, pois reduzirá o assoreamento da 

Lagoa central..  

2.2 Os serviços deverão ser executados de forma global por serem de 

características técnicas compatíveis, com execução de aproximadamente 03 

meses podendo ser prorrogado conforme disposições da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

3. Localização da Obra 

3.1 AVENIDA GETÚLIO VARGAS, TRECHO AREIÃO (AREIÃO ESPORTIVO)  – Município 

de Lagoa Santa. 

 

4. Garantia dos Serviços 

4.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 

encargos da SUDECAP MAIO/2021 - SINAP MAR/21 - SETOP ABR/2021.  

4.2 Garantia de todas as informações levantadas e documentadas sobre os serviços 

executados, sendo a CONTRATADA passível ser responsabilizada civil e penalmente 

por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execução dos 

serviços ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos 

serviços prestados. 

 

5. Responsabilidades da Contratada 

5.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 

encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de 

material, EPI's, equipamentos e mão de obra em conformidade com as obrigações 

dispostas no contrato e memorial descritivo de execução. 

5.2. A empresa vencedora fornecerá a Anotação de Responsabilidade Técnica 

devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsável pela execução das 

obras, de acordo com a legislação do CREA e demais cabíveis no ato da entrega 

da ordem de serviço. 



 

 

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de 

responsabilidade da contratada. 

5.4. Os serviços deverão ser supervisionados por engenheiro habilitado. 

5.5. Deverá ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalações 

executadas. 

5.6. Qualquer alteração ou melhoria para a boa construção deverá ser 

apresentada à Diretoria de Obras para devida aprovação e anuência. 

5.7. A CONTRATADA deverá apresentar garantia da proposta e do contrato, nas 

características adotadas pela CPL, sempre das formas legais possíveis e dentro do 

limite previsto na lei 8666/93. 

5.8. Manter os seus empregados, quando em serviço, utilizem todos os 

equipamentos de proteção individual (EPI) na realização das atividades que assim 

os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares 

e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachá 

de identificação, observando as regras de segurança, higiene e apresentação 

pessoal. 

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a 

CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, não-qualificado ou prejudicial 

ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples 

solicitação que a CONTRATANTE lhe fizer nesse sentido, ou imediatamente após a 

ocorrência de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma 

perfeição técnica; 

5.10. A empresa vencedora do processo licitatório deve se cadastrar na Plataforma 

+Brasil, conforme orientação disposta no link:  

https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-

acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/ 

 

6.  Obrigações da Contratante 

6.1.A contratante fornecerá o desenho técnico com os elementos técnicos 

necessários para a execução da obra. 

6.2.Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, fornecendo 

informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de 

engenharia e da SDU a eventuais observações que se fizerem necessário. 

6.3.Fiscalizará o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, 

avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 

 

7. Qualificações da Empresa  

7.1 Qualificações Técnicas 

A Licitante deverá possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das 

propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo 

CREA – Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e 

respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, 

acompanhando(s) de certidão(es) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a 

obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) 

para ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) 

do quadro da licitante, por execução e/ou coordenação de serviços de 

características técnicas semelhantes às parcelas de maior relevância e valor 

significativo, com descrição onde os serviços apresentem semelhança técnica igual 

ou superior à solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo: 

 

 

https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/


 

 

 

  SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE 

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

1.806,00 M³ 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

 

3.222,00 

 

M³ 

GALERIA CELULAR PRÉ-MOLDADA 200X100CM, 

EM CONCRETO ARMADO (ADUELAS) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO, 

TRANSPORTE, IÇAMENTO, BERÇO E 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

46,00 M 

 

7.1.1 Na comprovação da execução dos serviços de características semelhantes os 

atestados devem contemplar todos os serviços referentes às parcelas de maior 

relevância podendo ocorrer somatórias dos itens descritos no quadro acima. 

7.1.2 Os atestados apresentados deverão ser de obras concluídas, registrado (s) no 

CREA e acompanhados da Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável 

técnico. 

7.1.2.1 As empresas que possuam natureza compatível com o objeto licitado 

poderão participar do certame, desde que apresentem os atestados de 

capacidade técnica, requeridos conforme consta neste projeto básico. 

7.1.3 Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante 

para o seu próprio responsável técnico. 

7.1.4 A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro 

permanente da empresa se fará através da certidão de registro de pessoa jurídica 

na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir 

relacionados: 

a) Ficha de registro de trabalho; 

b) Contrato de trabalho; 

c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social); 

d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 

e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; 

7.1.4.1 Certidões a serem apresentadas: 

a) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se 

declarada habilitada deste certame, disporá de canteiros de obras, 

equipamentos e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do 

objeto desta licitação; 

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional 

competente; 

7.2 Composição do BDI: 

7.2.1. A licitante deverá compor o BDI seguindo modelo da composição 

apresentada pela PMLS que está em conformidade com o Acórdão 2622/2013. A 

composição do BDI deverá ser parte integrante da proposta comercial 

apresentada. 

 7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% é meramente um balizador, sendo uma 

sugestão da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos 

admissíveis no acórdão nº 2622/2013, conforme modelo anexo; 



 

 

 7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para 

efeito de cálculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples 

Nacional; 

 7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverá estar dentro do intervalo 

padrão admissível previsto no acórdão nº 2622/2013. 

 7.2.1.4 Na composição dos preços unitários da planilha orçamentária 

foram utilizados valores DESONERADOS que deverão ser seguidos na proposta 

comercial e composição do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificação.  

 7.2.1.5 A licitante deverá atender as recomendações do projeto básico, 

edital e seus anexos para formulação de proposta, de forma a existir igualdade de 

participação de todos os licitantes. 

 

8.  Informações/Disposições Gerais 

8.1.VISITA TÉCNICA (OPCIONAL) 

A licitante deverá conhecer o local da obra, o que poderá ocorrer em data e 

horário agendados junto à Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com 

Grace ou Paula, no período a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se 

de todos os aspectos referentes à sua execução.  

A Diretoria de Obras irá emitir Atestado de Visita Técnica. 

8.1.1 – Caso a empresa decida por não realizar a visita técnica a mesma 

deverá apresentar declaração de que está ciente de todas as condições 

para a realização do orçamento da obra onde deverá conter que para 

todos os efeitos, considerar-se-á que a licitante tem pleno conhecimento da 

natureza e do escopo das obras, dos serviços e dos fornecimentos, das 

condições hidrológicas e climáticas que possam afetar sua execução e dos 

materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção e dos 

acessos aos locais onde serão realizadas as obras e os serviços.  

8.1.2 Não poderá a licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados 

e/ou informações sobre o (s) local (is) e as condições pertinentes ao objeto 

do contrato. 

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverá ser realizada 

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade 

competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela 

licitante. Caso a licitante opte pela indicação de um profissional sem a referida 

formação profissional assumirá o risco de eventuais divergências e inconsistências 

apresentadas na proposta. 

8.3 A licitante vencedora deverá credenciar seu representante sendo o mesmo 

obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obra, 

comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societário, 

ou de responsáveis técnicos da licitante. 

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE 

PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO I, DESTE PROJETO BÁSICO. 

 

9. Medições e Pagamentos 

9.1 As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA 

apresentar as propostas de medição à FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de cada mês, 

para aferição. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o ateste 

de cada medição, de acordo com os preços unitários ganhadores do certame.  

 

10. Recursos Orçamentários 

10.1 As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado através 

deste processo licitatório, correrão à conta das dotações orçamentárias: 

02.04.06.18.541.0028.1018 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 389 e fonte 100 e 



 

 

02.04.06.18.541.0028.1018 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 389 e fonte 124. Para o 

exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a conta das dotações 

orçamentárias correspondentes. 

10.2 O valor orçado para realização dos serviços será de R$ 1.339.631,78 (Um 

milhão, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito 

centavos), sendo R$ 573.000,00 (Quinhentos e setenta e três mil reais), oriundos do 

Contrato de Repasse Nº 888955/2019/MDR/CAIXA e R$ 766.631,78 (setecentos e 

sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) de 

recurso próprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. 

  

11.Prazos 

11.1 Após o recebimento da ordem de início do serviço, a contratada deverá iniciar 

os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

11.2 O prazo total de execução das obras será de 3 (três) meses, a contar da data 

do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério 

exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso 

devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à 

CONTRATADA. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá 

possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela 

empresa. 

11.3 O prazo de vigência do contrato será de 5 (cinco) meses a contar da data de 

assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação. 

11.4 Não será prorrogado o prazo de execução referente à administração da obra. 

 

12.Fiscalização dos Serviços 

12.1 Os serviços serão fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras irá 

determinar para esta avaliação.  

 

13. Considerações Finais 

13.1 Este termo de referência tem como objetivo principal demonstrar os preceitos 

técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da 

execução do objeto, não restringindo à CPL na utilização de quaisquer outros 

documentos, certidões, procedimentos, etc., que entender convenientes.  

13.2 Fazem parte deste Projeto básico os seguintes anexos: 

 I – Memorial Descritivo dos Serviços; 

 II – Planilha Orçamentária; 

 III – Cronograma Físico Financeiro; 

 IV – Composição de BDI; 

V - Projeto; 

13.3 Para subsidiar a execução dos serviços que serão orçados e contratados, a 

Coordenadoria de Projetos do município de Lagoa Santa disponibilizará cópia dos 

desenhos elaborados, em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão Autodesk 

AutoCAD) caso o participante disponibilize a mídia para gravação, (CD ou Pen 

drive) em horário agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica 

(opcional) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante 

solicitação através do endereço eletrônico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br. 

13.4 Como bases dos preços de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as 

planilhas de referência da SUDECAP MAIO/2021 - SINAP MAR/21 - SETOP ABR/2021 
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Lagoa Santa, 05 de agosto de 2021. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Diórgenes de Souza Barbosa 

Diretor de Obras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

BDI

XX

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI (MÃO 

DE OBRA)

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI 

(MATERIAIS)

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (EQUIP. E 

FERRAMENTAS)

PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO 

TOTAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Nº: 01

OBRA: DATA: 

LOGOMARCA 

DA EMPRESA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

LOCAL: FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  (DESONERADA).
(    ) DIRETA ( x  )INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA

______________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

NOME
ENDEREÇO DA EMPRESA

CNPJ   


