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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 1135/2021 - Diretoria de Obras
SOLICITACAOS N°: 3412 e 3413

REFORMA E REVITALIZACAO DA ORLA NO MUNICIPIO DE LAGOA
SANTA - TRECHO AREIAO (AREIAO ESPORTIVO)

1. Objeto

1.1 Contfratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra:

REFORMA E REVITALIZACAO DA ORLA NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, oriundos do
Contrato de Repasse N° 888955/2019/MDR/CAIXA e com recursos proprios do
Municipio, conforme relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de
materiais, equipamentos necessdrios e mdo de obra.

Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentagao do Processo

2.1 Vislumbra-se com a REFORMA E REVITALIZACAO DA ORLA NO MUNICIPIO DE
LAGOA SANTA a melhoria da infra estrutura da Orla da Lagoa Central que
propiciard o aumento do turismo local, melhor acesso da populacdo, promocdo da
estruturacdo de atividades produtivas no comercio local, bares, restaurantes e rede
hoteleira, além do desenvolvimento sustentavel, pois reduzird o assoreamento da
Lagoa central..

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 03
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93.

3. Localizagao da Obra )
3.1 AVENIDA GETULIO VARGAS, TRECHO AREIAO (AREIAO ESPORTIVO) - Municipio
de Lagoa Santa.

4. Garantia dos Servigos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SUDECAP MAIO/2021 - SINAP MAR/21 - SETOP ABR/2021.

4.2 Garanfia de todas as informacodes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos
servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mao de obra em conformidade com as obrigacoes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da entfrega
da ordem de servico.
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5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacoes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do
limite previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, utilizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que assim
os exijam, tais como: capacetes, luvas, éculos de seguranga, protetores auriculares
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.10. A empresa vencedora do processo licitatério deve se cadastrar na Plataforma
+Brasil, conforme orientacdo disposta no link:
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-
acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/

6. Obrigagoes da Contratante

6.1.A contratante fornecerd o desenho técnico com os elementos técnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos os meios o exercicio das fungcdes da confratada, fornecendo
informacgdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de
engenharia e da SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.
6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagoes da Empresa

7.1 Qualificacdes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que of(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes as parcelas de maior relevéncia e valor
significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual
ou superior & solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:
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SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICA - 1.806,00 M3

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM
SOLO  PREDOMINANTEMENTE  ARGILOSO -

3
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E 3.222.00 M
TRANSPORTE. AF_11/2019
GALERIA CELULAR PRE-MOLDADA 200X100CM,
EM  CONCRETO ARMADO  (ADUELAS) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO, 46,00 M

TRANSPORTE, ICAMENTO, BERCO E
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

7.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os
atestados devem contemplar todos os servicos referentes das parcelas de maior
relev@ncia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.
7.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no
CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel
técnico.
7.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto licitado
poderdo participar do certame, desde que apresentem os atestados de
capacidade técnica, requeridos conforme consta neste projeto bdsico.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu proprio responsdavel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Confrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no 6érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essenciqis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
7.2 Composicdo do BDI:
7.21. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdérddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acorddo n°® 2622/2013, conforme modelo anexo;
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7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para
efeito de cdiculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples
Nacional;

7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdérddo n° 2622/2013.

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composi¢cao do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificagdo.

7.2.1.5 A licitante devera atender as recomendacoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulagdo de proposta, de forma a existir igualdade de
participacao de todos os licitantes.

8. Informacgoes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e

hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com

Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se

de todos os aspectos referentes & sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma
deverd apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes
para a redlizacdo do orcamento da obra onde deverd conter que para
todos os efeitos, considerar-se-& que a licitante tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condicoes hidrolégicas e climaticas que possam afetar sua execucdo e dos
materiais necessArios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos
acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os servicos.
8.1.2 Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados
e/ou informacdes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto
do conftrato.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela enfidade

competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela

licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida

formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias

apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo

obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obra,

comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio,

ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE

PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medigoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste
de cada medicdo, de acordo com os precos unitarios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatério, correrdo & conta das dotagcdes orcamentdrias:
02.04.06.18.541.0028.1018 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 389 e fonte 100 e

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

' LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

02.04.06.18.541.0028.1018 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 389 e fonte 124. Para o
exercicio financeiro subseqlente as despesas correrdo a conta das dotacodes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizagcdo dos servicos serd de RS 1.339.631,78 (Um
milhdo, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e frinta e um reais e setenta e oito
centavos), sendo R$ 573.000,00 (Quinhentos e setenta e trés mil reais), oriundos do
Contrato de Repasse N° 888955/2019/MDR/CAIXA e RS 766.631,78 (setecentos e
sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) de
recurso proprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

11.2 O prazo total de execugdo das obras serd de 3 (trés) meses, a contar da data
do recebimento da "“ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento  adicional a
CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 5 (cinco) meses a contar da data de
assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 NdGo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizagao dos Servigos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo a CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, etc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il = Planilha Orcamentdria;

Il — Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletfronico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SUDECAP MAIO/2021 - SINAP MAR/21 - SETOP ABR/2021
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Lagoa Santa, 05 de agosto de 2021.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

ANEXO |

LOGOMARCA

ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA

FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PREGO PREGO PREGO PRECO | Lorco
. ~ UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ | UNITARIO - PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADH S " 1z o] N 1 ora o/ Ul\(l:I/TQSIIO TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
D ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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