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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 1207/2021 - Diretoria de Obras
SOLICITACAOS N°: 3655 e 3656

PAVIMENTAGCAO RUA ESPIRITO SANTO, BAIRRO JOA (ENTRE RUA

ARGENTINA E AV. BRASIL)
1. Objeto
1.1 Contfratacdo de empresa de Engenharia para a realizacdo da obra:
PAVIMENTACAO RUA ESPIRITO SANTO, BAIRRO JOA (ENTRE RUA ARGENTINA E AV.
BRASIL), oriundos da Emenda Parlamentar n® 69313 e com recursos proprios do
Municipio, conforme relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de
materiais, equipamentos necessdrios e mdo de obra.
Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis O caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢ao do Processo

2.1 Vislumbra-se com a PAVIMENTACAO RUA ESPIRITO SANTO, BAIRRO JOA (ENTRE
RUA ARGENTINA E AV. BRASIL) garantir a melhoria do sistema vidrio da cidade
melhorando o transito de veiculos e de pedestres. Este fato se deve ao aumentado
considerdvel do fradfego de pessoas e veiculos com a Urbanizacdo e
Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo necessdria a pavimentacdo da via.
22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 02
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93.

3. Localizagap da Obra )
3.1 RUA ESPIRITO SANTO, BAIRRO JOA (ENTRE RUA ARGENTINA E AV. BRASIL)-
Municipio de Lagoa Santa

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI 06/2021, SUDECAP 05/2021, SETOP 04/2021.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros gquando na execucdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Qos
servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacdes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da entrega
da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.
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5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacoes
executadas.

5.6. Qualguer dalteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. A CONTRATADA deverd apresentar garantia da proposta e do contrato, nas
caracteristicas adotadas pela CPL, sempre das formas legais possiveis e dentro do
limite previsto na lei 8666/93.

5.8. Manter os seus empregados, quando em servico, Utiizem todos o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, éculos de seguranca, protetores auriculares
e efc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.10. A CONTRATADA deverd apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE
0s ensqios abaixo mencionados para os servicos executados, conforme relacionado
abaixo:

ATERRO

Um ensaio de compactacdo, segundo o método NBR 9895 - Solo-indice de Suporte
Califérnia da

ABNT;NBR ME-9 — indice de Suporte Califérnia de Solos, para cada 1000m3 de um
mesmo material

do corpo do aterro;

* Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”,
para cada 1000m3 de material compactado no corpo do aterro, correspondente
ao ensaio de compactacdo referido no 1° pardgrafo deste item, e no minimo duas
determinacdes por dia, em cada camada de aterro;

* Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”,
para cada 100m3 das camadas finais do aterro; alternadamente no eixo e bordos,
correspondente ao ensaio de compactacdo referido no 2° paragrafo deste item;

* Um ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-
64), e do limite de plasticidade (DNER-ME 82-63) para o corpo do aterro, para todo
grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactacdo, segundo o 1°
pardgrafo deste item;

* Um ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-
64), e do limite de plasticidade (DNER-ME 82-63) para as camadas finais do aterro,
para todo grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactacdo,
segundo o 2° pardgrafo deste item;

e Um ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método NBR ME-9 —
indice de Suporte Califérnia de Solos, para as camadas finais, para cada grupo de
quatro amostras submetidas ao ensaio de compactacdo, segundo o 2° pardgrafo
deste item

REGULARIZACAO DO SUBLEITO

* Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento
madximo de 100 m na pista,

nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacdo.
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* Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da
operacdo de compactacdo;

* Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME
082/94 e DNER-ME 051/94), com espacamento méximo de 250 m de pista;

« Um ensaio do Indice de Suporte Califérnia, com a energia de compactacdo do
método DNER-ME 049/94 — Solos — Determinacéo do indice de Suporte Califérnia
utilizando amostras ndo trabalhadas (Proctor Normal), com espacamento mdaximo
de 500 m de pista;

* Um ensaio de compactacdo, segundo o método DNER-ME 129/94 — Solos —
Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas € DNER-ME 162/94 — Solos -
Ensaio de compactacdo utilizando amostras trabalhadas (Proctor Normal), para
determinacdo da massa especifica aparente seca mdxima, com espacamento
mdaximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60
cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio;

REFORCO DE SUBLEITO

*Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdaximo
de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de
compactacdo;

*Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da
operacdo de compactacdo;

*Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME
082-94 e DNER-ME 051/94), com espacamento mdéximo de 250 m de pista;

*Um ensaio do indice de suporte Califérnia, com a energia de compactacdo do
método DNER-ME-48-64, com espacamento maximo de 500 m de pista;

*Um ensaio de compactacdo, segundo os métodos DNER-ME 129/94 — Solos —
Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas e DNER-ME 162/94 — Solos —
Ensaio de compactacdo utilizando amostras tfrabalhadas, para determinacdo da
massa especifica aparente seca maxima, com espacamento méximo de 100 m de
pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo
direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm
do meio-fio.

SUB BASE E BASE

*Determinacdo de massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento mdximo
de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de
compactacdo, a profundidade do furo serd igual a espessura da camada
compactadaq;

* Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da
compactacdo, com peso minimo da amostra de 500 g;

* Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME
082/94 e DNER-ME 051/94), com espacamento mdximo de 150 m de pista, sendo as
amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da
compactacdo da camada;

* Um ensaio do indice de suporte Califérnia, de acordo com o método DNER-ME
049-94, com a energia de compactacdo do método DNER-ME 48-64 ou com
energia de compactacdo do método T-180-57 da AASHTO, com espacamento
mdximo de 300 m de pista. Para o caso de solos lateriticos, o material deve ser
moldado logo apds a coleta da amostra, sem alteracdo da umidade da pista;

e Um enscio de compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64 (Proctor
infermedidrio) ou segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para
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determinacdo da massa especifica aparente secamdxima, com espacamento
maximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos, obedecendo
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e assim
sucessivamente, a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser
coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da compactacdo
da camada;

* A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituida de materiais
da mesma ocorréncia (jazida).

ASFALTO DILUIDO

* 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

* 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

* 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

EMULSOES ASFALTICAS

* 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

* 1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
* 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

* 1 ensaio de sedimentacdo, para cada 100 1.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

* Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do
espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da
descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. A CONTRATADA
deverd fornecer termdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo da
CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura.

* Dois ensaios Marshall, com trés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por
dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo
satisfazer ao especificado no Memorial Descritivo. As amostras devem ser retiradas
apds a passagem da acabadora e antes da compressdo.

6. Obrigagoes da Contratante

6.1.A contratante fornecerd o desenho técnico com os elementos técnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de
engenharia e da SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.
6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagoes da Empresa

7.1 Qualificacdes Técnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a enfrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica
de direifo publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes s parcelas de maior relevéncia e valor
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significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanga técnica igual
ou superior a solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR 178.00 e
MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA '
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE | 4.462,00 M2x KM
30 KM) (DMT=25KM) (BASE)
IMPRIMACAO COM CM-30 892,00 M2
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE 23" 00 e
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. '
AF_11/2019
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 255,00 "

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2,
COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM
INCLINACAO DE 15%, ESP. 7CM, PADRAO DER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 255,00 M
ESCAVACAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

7.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os
atestados devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior
relev@ncia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.
7.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no
CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel
técnico.
7.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto licitado
poderdo participar do certame, desde que apresentem os atestados de
capacidade técnica, requeridos conforme consta neste projeto bdsico.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préoprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Confrato de trabalho;
c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Confrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Confrato
Social em vigor, devidamente registrado no 6érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
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equipamentos e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entfidade profissional
competente;
7.2 Composicdo do BDI:
7.21. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acérddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acorddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para
efeito de cdiculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples
Nacional;
7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar denfro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acérddo n® 2622/2013.
7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composi¢cao do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificagdo.
7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendagoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulagcao de proposta, de forma a existir igualdade de
participagao de todos os licitantes.

8. Informacgoes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e

hordrio agendados junto a Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com

Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se

de todos os aspectos referentes & sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma
deverd apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes
para a realizacdo do orcamento da obra onde deverd conter que para
todos os efeitos, considerar-se-& que a licitante tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condicdes hidroldgicas e climdaticas que possam afetar sua execucdo e dos
materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos
acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e 0s servicos.
8.1.2 Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados
e/ou informacdes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto
do contrato.

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela enfidade

competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela

licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida

formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias

apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo

obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obra,

comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio,

ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:
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8.4.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de
contrato, apresentar para a Diretoria de Obras a indicacdo de uma usina
de asfalto para fornecimento do concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), bem como a sua localizacdo, onde se compromete a disponibilizar
0s volumes necessdrios a execucdo dos servicos. Na hipdtese da licitante
vencedora do certame ndo dispor de usina de asfalto proprio deverd
apresentar documento formal de compromisso de fornecimento da massa
asfdltica em CBUQ, na quantidade necessdria ao completo cumprimento
do confrato, subscrito por ela (licitante) e pela proprietdria da usina
indicada, sob pena de ndo assinatura do contfrato e convocacdo da
segunda colocada.
8.4.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e
deverd aprovada por funciondrio da Diretoria de Obras do municipio de
Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver adequada aos padroes
técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela norma  ES-
031/2016/DNIT, cumprimento dos objetivos propostos, sob pena de ndo
assinatura do contrato e convocacdo da segunda colocada.
8.4.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, a licitante vencedora
deverd comprovar o licenciamento da mesma junto a FEAM e o0s
respectivos alvards de instalacdo e funcionamento, sob pena de ndo
assinatura do contrato e convocacdo da segunda colocada.
8.44. A licitante vencedora deverd apresentar declaracdo se
comprometendo disponibilizar, outra usina em substituicdo a indicada nas
mesmas condicdes estabelecidas acima, caso ocorram problemas que
impecam a prestacdo dos servicos. A solicitacdo para atendimento com a
outra usina deverd ser feita a SDU, representada pela Diretoria de Obras por
qualguer meio de comunicacdo e o prazo para atendimento é imediato
sob pena do cancelamento do contrato.
8.4.5. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no
local de aplicacdo, na cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica de
acordo com os padrdes técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela
norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de rescisdo de contrato e abertura de
processo administrativo na forma da lei.
8.2.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o
mesmo obrigatoriomente engenheiro, comprovadamente vinculado ao
quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de responsdaveis técnicos
da licitante.

8.5. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE

PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO I, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medicoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste
de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orgamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado atraves
deste processo licitatério, correrdo & conta das dotacdes orcamentdrias:
02.04.06.15.451.0028.1013 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 365 e fonte 100 e
02.04.06.15.451.0028.1013 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 365 e fonte 124. Para o
exercicio financeiro subseqlente as despesas correrdo a conta das dotacoes
orcamentdrias correspondentes.

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

' LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de RS 317.240,05 (Trezentos e
dezessete mil, duzentos e quarenta reais e cinco centavos), sendo R$ 30.000,00
(trinta mil), oriundos da Emenda Parlamentar n° 69313 e RS 287.240,05 (Duzentos e
oitenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e cinco centavos) de recurso proprio
da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a confratada deverd iniciar
os servicos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

11.2 O prazo total de execugdo das obras serd de 2 (dois) meses, a contar da data
do recebimento da "ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento  adicional a
CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 4 (quatro) meses a contar da data de
assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 Ndo serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo a CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certidoes, procedimentos, etc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il - Planilha Orcamentdria;

Il — Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SINAPI 06/2021, SUDECAP 05/2021, SETOP 04/2021.

Lagoa Santa, 17 de agosto de 2021.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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OBRA: DATA:
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