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PROJETO BASICO
Anexo da Cl numero 1365/2021 - Diretoria de Obras
SOLICITAQAOS N2: 4100,4101 e 4102

REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO JARDIM IPE - BAIRRO
JARDIM IPE

1. Objeto

1.1 Contratacdo de empresa de Engenharia para a readlizacdo da obra de:
REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO JARDIM IPE - BAIRRO JARDIM IPE,
oriundos do Contfrato de Repasse N2 0895650/2019/MCIDADANIA/CAIXA com
fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios € mdao de obra, conforme
relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais,
equipamentos necessarios e mdo de obra.

1.2 Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbra-se com a REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO JARDIM IPE —
BAIRRO JARDIM IPE, uma infra estrutura para melhorar a qualidade de vida dos
cidaddos, ofertando esporte/lazer. Neste contexto o municipio busca a
moderniza¢cdo de espaco com instalagcdo de academia livre e reforma de quadra
poliesportiva.

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 04
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. LocalizagGo da Obra A
3.1 RUA DAS BEGONIAS S/ N° COM RUA DAS CASTANHEIRAS - BAIRRO JARDIM IPE -
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SETOP SET 2020/ SUDECAP SET 2020 / SINAPI NOV 2020..

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando Na execugdo dos
servigos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Qos
servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacoes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execuc¢do.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da enfrega
da ordem de servico.
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5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue oo final da obra “as built” de todos as instalacdes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter o0s seus empregados, quando em servico, ufilizem tfodos o©s
equipamentos de protecdo individual (EPI) na readlizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranc¢a, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.9. A empresa vencedora deverd apresentar planilha adequada conforme
orientacdo da Diretoria de Obras, no ato da assinatura do contrato;

5.10. A empresa vencedora do processo licitatério deve se cadastrar na Plataforma
+Brasil, conforme orientacdo disposta no link:
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil. gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-
acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd o desenho técnico com os elementos técnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliondo quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagcoes da Empresa

7.1 Qualificagcdes Tecnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou oufro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidomente registrado(s) no CREA,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que of(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevéncia e valor
significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual
ou superior & solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:
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SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO, ACABAMENTO 618,00 M
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

PINTURA COM TINTA  ALQUIDICA DE
ACABAMENTO  (ESMALTE = SINTETICO  FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS 515,00 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_P

GUARDA CORPO E CORRIMAO TIPO-D PILARETE

DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ, 1" 181.00 M
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, COM COSTURA., DIN 2440, 28100 e

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

7.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os
atestados devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior
relevancia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.
7.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no
CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdvel
técnico.
7.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto licitado
poderdo participar do certame, desde que qpresentem o©0s atestados de
capacidade técnica, requeridos conforme consta neste projeto bdsico.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CITPS (carteira de frabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A
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composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.

7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tfributos deverd ser considerado para
efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples
Nacional;

7.2.1.3 O vadlor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram ufilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo.

7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendacoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de
participacdo de todos os licitantes.

8. Informacoes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e

hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com

Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se

de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo readlizar a visita técnica a mesma
deverd apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicdes
para a redlizacdo do orcamento da obra onde deverd conter que para
todos os efeitos, considerar-se-a que a licitante tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condi¢des hidroldgicas e climdaticas que possam afetar sua execucdo e dos
materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos
acessos aos locais onde serdo readlizadas as obras e os servigos.
8.1.2 N&o poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados
e/ou informagdes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto
do conftrato.

8.2. Caso a licitante opte em redlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade

competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela

licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida

formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias

apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo

obrigatoriomente engenheiro, para acompanhamento da obrq,

comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio,

ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE

PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medi¢coes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste
de cada medicdo, de acordo com 0s precos unitdrios ganhadores do certame.
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10. Recursos Orcamentdarios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo & conta das dotacdes orcamentdrios:
02.04.06.15.451.0028.1014 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 368 e fonte 100 e
02.04.06.15.451.0028.1014 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 368 e fonte 124. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 1.110.587,41 (Um
milhdo, cento e dez mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e um
centavos), sendo R$ 238.750,00 (Duzentos e trinta e oito mil, setecentos e cingqiienta
reais), oriundos do Contrato de Repasse N2 0895650/2019/MCIDADANIA/CAIXA e R$
258.563,13 (Duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e trés reqis
e treze centavos) de contra partida do municipio e R$ 613.274,28 (Seiscentos e
tfreze mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) com recurso
proprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucgdo das obras serd de 04 (quatro) meses, a contar da
data do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento  adicional &
CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses a contar da data de
assinatura do contfrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizacdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do cerfame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il — Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
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(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.

13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SETOP SET 2020/ SUDECAP SET 2020 / SINAPI NOV 2020.

Lagoa Santa, 13 de setembro de 2021.

Diorgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

ANEXO |

NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N2: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
( )DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. ~ | UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIOS/ | UNITARIO A PRECO
ITEM | copiGo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADH "o, Ao o BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urg/TQg:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) | FERRAMENTAS) BDI

IDENTIFICAGAO DA OB

TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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