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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nimero 1317/2021 - Diretoria de Obras
SOLICITACAOS N2: 4013 e 4014

CONSTRUCAO DA INFRA - DRENAGEM E IRRIGACAO - COMPLEXO
ESPORTIVO AMADEUS

1. Objeto
1.1 Contratacdo de empresa de Engenharia para a readlizacdo da obra de: INFRA -

DRENAGEM E IRRIGACAO - COMPLEXO ESPORTIVO AMADEUS, oriundos da
Indicacdo Parlamentar n? 68453 e com recursos proprios do Municipio com
fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios € mdo de obra, conforme
relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais,
equipamentos necessarios e mdo de obra.

1.2 Intfegram este estudo, como se dele fizessem parte, fodos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo i
2.1 Vislumbra-se com a obra de INFRA - DRENAGEM E IRRIGACAO - COMPLEXO

ESPORTIVO AMADEUS um atendimento & populacdo local com maior conforto e
eficiéncia no lazer e no esporte.
22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de

caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 02
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra )
3.1 AVENIDA DAS ACACIAS, S/N° - BAIRRO AMADEUS - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI JUN. 2021 - SETOP ABR. 2021 - SUDECAP MAI.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servigos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Qos
servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacdes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execuc¢do.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da enfrega
da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.
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5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacoes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa constfrucdo deverd ser
apresentada & Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter os seus empregados, quando em servico, utfiizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizagcdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e efc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo
pessoal.

56.8. Substituir qualguer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

6. Obrigacdes da Contratante

6.1.A confratante fornecerd o desenho fécnico com os elementos fécnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliaondo quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualifica¢coes da Empresa

7.1 Qualificagcodes Tecnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevancia e valor
significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual
ou superior a solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC 377 00 M
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 160 '
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SECAO
30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO,
COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM 173.00 M
(1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN
20MM (3/4" COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE PINTURA

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

¢ LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO
COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 300 105,00 M
MM (12", INCLUSIVE CONEXOES

BOMBA CENTRIFUGA PARA IRRIGACAO, MODELO
BC22-R 1 1/2 SCHNEIDER OU SIMILAR

PERFURACAO DE POCO ARTESIANO 90,00 M

2,00 UND

7.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os
atestados devem contemplar todos os servicos referentes ds parcelas de maior
relevancia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.
7.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no
CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdavel
técnico.
7.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto licitado
poderdo participar do certame, desde que qpresentem o©0s atestados de
capacidade técnica, requeridos conforme consta neste projeto bdsico.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CITPS (carteira de frabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acorddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tfributos deverd ser considerado para
efeito de cdiculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples
Nacional;
7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.
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7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram ufilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo.

7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendacoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de
participacdo de todos os licitantes.

8. Informacoes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e

hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com

Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se

de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo redlizar a visita técnica a mesma
deverd apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicdes
para a redlizacdo do orcamento da obra onde deverd conter que para
todos os efeitos, considerar-se-a que a licitante tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condi¢des hidroldgicas e climdaticas que possam afetar sua execucdo e dos
materiais necessdrios para que sejam utilizados durante a construcdo e dos
acessos aos locais onde serdo readlizadas as obras e os servigos.
8.1.2 Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados
e/ou informagdes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto
do conftrato.

8.2. Caso a licitante opte em redlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade

competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela

licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida

formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias

apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo

obrigatoriomente engenheiro, para acompanhamento da obraq,

comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio,

ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE

PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medi¢coes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apds o ateste
de cada medicdo, de acordo com 0s precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias:
02.04.06.27.812.0028.1020 - Elemento: 4.490.51.00 - Ficha: 391 e fonte 124 e
02.04.06.27.812.0028.1020 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 391 e fonte 100. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 1.018.359,39 (Hum
milhdo, dezoito mil, trezentos e cingUenta e nove reaqis e trinta e nove centavos),
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sendo R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) oriundo da Indicagcdo Parlamentar 68453 e
R$ 818.359,39 (Oitocentos e dezoito mil, frezentos e cinqlienta e nove reais e trinta e
nove centavos) de recurso proprio da Prefeitura Municipal de lagoa.

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras serd de 02 (dois) meses, a contar da data
do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional &
CONTRATADA. Apds emissGo do Termo Provisdrio de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 04 (quatro) meses a contar da data
de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizacdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il = Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cdpia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SINAPI JUN. 2021 - SETOP ABR. 2021 - SUDECAP MAI.2021.

Lagoa Santa, 03 de setembro de 2021.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de obras
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ANEXO |
LOGOMARCA ENDEHEQ’\é)OIgA/E EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ

PLANILHA ORCAMENT ARIA DE CUSTOS

IDENTIFICAGAO DA OB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO | Lorco
. - | UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIOS/ | UNITARIO A PRECO
ITEM | cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADRG, e w30 2 BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urg/TQs:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS)|  BDI

TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA

Rua Bardio do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br

(31) 36861308



