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PROJETO BASICO

Anexo da Cl niumero 1839/2021 - Diretoria de Obras
SOLICITA(;AO N2: 4930
IMPLANTAQAO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS

1. Objeto

1.1 Contratacdo de empresa de Engenharia para futura e eventual implantacdo
de quadras abertas poliesportivas, em vdrios locais no municipio de Lagoa
Santa/MG, conforme demanda, com fornecimento de materiais, equipamentos
necessdarios e mdo de obra, pelo periodo de 12 (doze) meses.

1.2 Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, fodos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

1.3 A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa - MG mantém investimento significativo
na adaptacdo e modernizacdo de sua infraestrutura urbana e adaptacdo dos
prédios publicos, com a utilizacdo de recursos oriundos do orcamento municipal.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbra-se com a Construcdo de Quadras Abertas Poliesportivas, atender a
demanda de esporte e lazer para a populacdo. As obras irdo proporcionar NOvVos e
modernos espacos para a prdatica de diversas modalidades de esporte atendendo
a crescente demanda dos praticantes.

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas fécnicas compativeis.

3. Localizagcdo da Obra )
3.1 Podera ser realizada em qualguer localidade no MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

conforme demanda.

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI, SETOP E SUDECAP.

4.2 Garantia de todas as informagdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuaqis danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Aos
servigos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI, SETOP E SUDECAP com fornecimento de material, EPI's,
equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no
contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora deverda fornecer a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, para cada quadra readlizada, devidamente quitada e assinada pelo
engenheiro responsavel pela execucdo das obras, de acordo com a legislacdo do
CREA e demais cabiveis no ato da entrega da ordem de servico.
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5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue oo final da obra “as built” de todas as instalacdes
executadas, para cada quadra realizada.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa constfrucdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter os seus empregados, quando em servico, utfiizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na readlizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e efc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranc¢a, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

6. Obrigacdes da Contratante

6.1.A confratante fornecerd o desenho técnico com o0s elementos técnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos 0s meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacodes fécnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de
engenharia e da SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.
6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagoes da Empresa

7.1 Qualificagcdes Tecnicas

A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidomente registrado(s) no CREA,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ds parcelas de maior relevancia e valor
significativo, com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual
ou superior a solicitada e quantidades descritas no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
PSO EM  CONCRETO,  USINADO
CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA
SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,
ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, 3.484,00 M2
ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
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PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, 3.484,00 M2
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA  ESMALTE  SINTETICO EM

SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS (2) 2.692,00 M
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE

FUNDO ANTICORROSIVO

ALAMBRADO H = 600 M, TELA

GALVANIZADA FIO 12, # 7.5 CM, TUBO 408,00 M

FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13,
FIXADO EM FUNDACAO DE CONCRETO
FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM,
INCLUSIVE UM PORTAO (90 X 210 CM)

7.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes os
atestados devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior
relevancia podendo ocorrer somatdorias dos itens descritos no quadro acima.

7.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado (s) no
CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsdavel
técnico.

7.1.2.1 As empresas gue possuam natureza compativel com o objeto licitado
poderdo participar do certame, desde qgue agpresentem os atestados de
capacidade técnica, requeridos conforme consta neste projeto bdsico.

7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.

7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard afravés da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:

Q) Ficha de registro de trabalho;

b) Contrato de trabalho;

C) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;

e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;

7.2 Composicao do BDI:

7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
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7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acdrddo n? 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tfributos deverd ser considerado para
efeito de cdiculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples
Nacional;

7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo.

7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendacoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de
participacdo de todos os licitantes.

8. Informacdes/Disposicoes Gerais

8.1. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obra comprovadamente
vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de responsdveis
técnicos da licitante.

8.2. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medicoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser elaboradas relativas aos servicos executados,
apresentado no cronograma fisico para cada ordem de servico, no periodo do dia
01 ao dia 31 de cada més, pela CONTRATADA, com a participacdo do FISCAL, e
serd formalizada e datada no ultimo dia de cada més.

9.2 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apods o ateste
de cada medicdo, de acordo com 0s precos unitdrios ganhadores do certame.

9.3 Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipacdo de medicdo de servicos ou
medicdo de servicos sem a devida cobertura contfratual.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo a conta da dotacdo orcamentdria:
02.04.06.15.451.0028.1014 Elemento: 3.3.90.39.00 - Fonte: 100 - ficha 367. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para redlizacdo total dos servicos serd de R$ 3.519.939,01 (Trés
milhdes, quinhentos e dezenove mil, novecentos e frinta e nove reais e um centavo),
de recurso proprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa / MG.

10.3 O valor orcado para realizacdo unitdria do objeto serd de R$ 586.656,50
(Quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinguenta
centavos), de recurso proprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa / MG.

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execugdo para 01 (uma) quadra serd de 03 (irés) meses e da
obra total (estimada em 06 quadras) serd de 12 (doze) meses, a contar da data do
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recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo
do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente
justificado, sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA. Apds emissdo do
Termo Provisério de Entrega da Obra haverd possibilidade de procedimentos para
eventuais correcdes a serem executadas pela empresa.

11.3 O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 12 (doze) meses a
contar da data de sua assinatura.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizacdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il = Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projetos;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cdpia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SETOP JUL 2021/ SUDECAP AGO 2021 / SINAPI SET 2021.

Lagoa Santa, 07 de janeiro de 2022.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

Diretoria
Obras LAGOA SANTA
Escutar para Realizar
NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PREGO PRECO PRECO | Loooo
ITem | copico DESCRIGAO UNIDADE (QUANTIDADH s'/.l:m;li?o ”"'T‘B‘gl'o Sl ;’;'{é‘;ﬁsg oAl |ummario [ FRZCO
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS)|  BDI C/BDI
|DENT|F|CACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
LOCAL E DATA
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