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PROJETO BASICO
Anexo da Cl numero 186/2022 - Diretoria de Obras

SOLICITACAOS N&: 32

ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ASAS E
OBRAS COMPLEMENTARES

1. Objeto

1.1 Contrata¢cdo de empresa de Engenharia para a realizagcdo da obra:
ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ASAS E OBRAS
COMPLEMENTARES com recursos préoprios do Municipio, conforme relacdo
constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais, equipamentos
necessArios e mao de obra.

Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbra-se com o ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA
ASAS E OBRAS COMPLEMENTARES garantir a melhoria do sistema vidrio da cidade
melhorando o trénsito de veiculos e de pedestres. Este fato se deve ao aumentado
consideravel do ftrafego de pessoas e veiculos com a Urbanizacdo e
Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo necessdria a pavimentacdo da via.
22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 02
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra
3.1 AVENIDA ASAS, BAIRRO AERONAUTAS - Municipio de Lagoa Santa.

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI 11/2021, SUDECAP 10/2021, SETOP 10/2021.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servigos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Aos
servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacoes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da enfrega
da ordem de servico.
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5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue oo final da obra “as built” de todos as instalacdes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter o0s seus empregados, quando em servico, ufilizem tfodos o©s
equipamentos de protecdo individual (EPI) na readlizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranc¢a, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.9. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE
0s ensaios abaixo mencionados para os servicos executados, conforme relacionado
abaqixo:

ASFALTO DILUIDO

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

¢ 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 1;

¢ 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

EMULSOES ASFALTICAS

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

¢ 1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
¢ 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

¢ 1 ensaio de sedimentac¢do, para cada 100 t.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

e Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do
espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da
descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. A CONTRATADA
deverd fornecer termdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo da
CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura.

e Dois ensaios Marshall, com 1rés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por
dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo
satisfazer ao especificado no Memorial Descritivo. As amostras devem ser retiradas
apds a passagem da acabadora e antes da compressdo.

6. Obrigacdes da Contratante

6.1.A confratante fornecerd o desenho fécnico com os elementos fécnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos 0s meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacodes fécnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de
engenharia e da SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.
6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
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7. Qualifica¢coes da Empresa

7.1 Qualificagcdes Tecnicas

7.1.1 Certiddo de Registro na entidade profissional competente:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou,
diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos com descricdo onde os
servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior & solicitada descritos no
quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR
INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA 116,00 M3
(AGREGADO DE PEDREIRA)
BASE ESTAB.
GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR  INTERMED.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE
PEDREIRA)
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 217,00 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016 PADRAO PREFEITURA

116,00 M3

58,00 M3

290,00 M

7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes das
parcelas de maior relev@ncia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no
quadro acima.
7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado
(8) no CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) da
empresa.
7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto
licitado poderdo participar do certame, desde que aqgpresentem os
atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme
consta neste projeto bdsico.
7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de
certiddo(es) de Acervo Técnico — CAIT, especifica(s) para a obra referida no(s)
atestado(s), comprovando que of(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em)
responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro da
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licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas técnicas
semelhantes ao objeto licitado.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence oo quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CITPS (carteira de frabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certidées a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;

7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os
infervalos admissiveis no acoérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para
efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua inser¢cdo No
Simples Nacional;
7.2.1.3 O vailor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.
7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de
desclassificagdo.
7.2.1.5 A licitante devera atender as recomendacdes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulagcdo de proposta, de forma a existir
igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Informacdes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e
hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com
Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se
de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd

apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicoes para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-
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se-a que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras,
dos servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e climdticas que
possam afetar sua execucdo e dos materiais necessarios para que sejam ufilizados
durante a constru¢cdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os
Servicos.
8.1.2 Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informacgdes sobre o (s) local (is) e as condi¢des pertinentes ao objeto do contrato.
8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariomente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade
competente, no caso o CREA sendo o0 mesmo engenheiro, e credenciado pela
licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida
formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias
apresentadas na proposta.
8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obraq,
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresd, ou societario,
ou de responsdveis técnicos da licitante.
8.4. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:
8.4.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de
contrato, apresentar para a Diretoria de Obras a indicacdo de uma usina
de asfalto para fornecimento do concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), bem como a sua localizacdo, onde se compromete a disponibilizar
0s volumes necessdrios a execucdo dos servicos. Na hipdtese da licitante
vencedora do cerfame ndo dispor de usina de asfalto préprio deverd
apresentar documento formal de compromisso de fornecimento da massa
asfaltica em CBUQ, na quantidade necessaria ao completo cumprimento
do contfrato, subscrito por ela (licitante) e pela proprietdria da usina
indicada, sob pena de ndo assinatura do contrato e convocacdo da
segunda colocada.
8.4.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e
deverd aprovada por funciondrio da Diretoria de Obras do municipio de
Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver adequada aos padrdes
técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela norma  ES-
031/2016/DNIT, cumprimento dos objetivos propostos, sob pena de ndo
assinatura do contrato e convocac¢cdo da segunda colocada.
8.4.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, a licitante vencedora
deverd comprovar o licenciomento da mesma junto a FEAM e os
respectivos alvards de instalacdo e funcionamento, sob pena de ndo
assinatura do contrato e convocacdo da segunda colocada.
8.44. A licitante vencedora deverd apresentar declaracdo se
comprometendo disponibilizar, outra usina em substituicdo a indicada nas
mesmas condi¢cdes estabelecidas acima, caso ocorram problemas que
impecam a prestacdo dos servicos. A solicitacdo para atendimento com a
outra usina deverd ser feita & SDU, representada pela Diretoria de Obras por
qualguer meio de comunicacdo e o prazo para atendimento é imediato
sob pena do cancelamento do contrato.
8.4.5. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no
local de aplicacdo, na cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica de
acordo com os padrdes técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela
norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de rescisdo de contrato e abertura de
processo administrativo na forma da lei.
8.2.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o
mesmo obrigatoriamente engenheiro, comprovadamente vinculado ao
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quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de responsaveis fécnicos
da licitante.
8.5. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medicoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apods o ateste
de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores do cerfame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo & conta das dotacdes orcamentdrios:
02.04.05.15.451.0028.1013 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 354 e fonte 100. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para redlizacdo dos servicos serd de R$ 767.683,80 (Setecentos
e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e trés reais e oitenta centavos), de recurso
proprio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execugdo das obras serd de 2 (dois) meses, a contar da data
do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidaomente justificado, sem que caiba pagamento adicional &
CONTRATADA. Apds emissGo do Termo Provisdrio de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 4 (quatro) meses a contar da data de
assinatura do contfrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12.Fiscalizacdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na ufilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servigos;

Il = Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

¢ LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrdnico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.

13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SINAPI 11/2021, SUDECAP 10/2021, SETOP 10/2021.

Lagoa Santa, 10 de janeiro de 2022.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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