PREFEITURA

¢ LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

PROJETO BASICO
Anexo da Cl nimero 141/2022 - Diretoria de Obras
SOLICITACAOS N2: 648

EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA NOVA SEDE DA
ESCOLA MUNICIPAL Da. SANTINHA

1. Objeto

1.1 Contratagcdo de empresa de Engenharia para a realizagcdo da obra de reforma
e ampliacdo da Nova Sede da Escola Municipal Da. Santinha com recurso proprio
do municipio e vinculados da Secretaria de Educacdo, com fornecimento de
materiais, equipamentos necessarios € mao de obra, conforme relacdo constante
deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios e
mdao de obra.

1.2 Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbra-se com a Reforma e Ampliacdo da Nova Sede da Escola Municipal
Da. Santinha um atendimento & populacdo local com maior conforto e eficiéncia.
22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 06
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra ) )
3.1 RUA DOLORES NEVES 229 — BAIRRO VARZEA - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SETOP OUT 2021/ SUDECAP NOV 2021 / SINAPI DEZ 2021.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servigos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Qos
servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacoes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execuc¢do.

5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da enfrega
da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.
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5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacoes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa constfrucdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter 0s seus empregados, quando em servico, ufilizem tfodos ©s
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizagcdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e efc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualguer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contfratante fornecerd o os projetos arquitetdnicos e desenhos técnicos, com
tfodos os elementos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliondo quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagcoes da Empresa

7.1 Qualificagcdes Tecnicas

7.1.1 Certiddo de Registro na entidade profissional competente:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou,
diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos com descricdo onde os
servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior & solicitada descritos no
quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER .
NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) 11.340.00 M3'kM
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE
FUNDO PREPARADOR  ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO - (INCLUI 1.350,00 KG
PILARES, PORTICOS, TESOURAS, TERCAS E
CONTRAVENTAMENTOS - PARA OS TELHADOS,
INCLUSIVE COBERTURA DE POLICARBONATO E

REFORCOS ESTRUTURAIS)
TELHAMENTO ~ COM  TELHA  METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, | 248,00 M2

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM,
ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,
MODULACAO DE 1XIM, INCLUSIVE JUNTA
ALUMINIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

491,00 M2

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



Diretoria
Obras

PREFEITURA
N # LAGOA SANTA

) 4 Escutar para Realizar
G0n AN Ug

| PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA \ 67,00 | M2 |

7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes as
parcelas de maior relev@ncia podendo ocorrer somatorias dos itens descritos no
quadro acima.
7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado
(8) no CREA e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) da
empresa.
7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto
licitado poderdo participar do certame, desde que apresentem 0s
atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme
consta neste projeto bdsico.
7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhando(s) de
certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s)
atestado(s), comprovando que o(s) profissional(s) indicado(s) para ser(em)
responsavel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente intfegrante(s) do quadro da
licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas técnicas
semelhantes ao objeto licitado.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional, no caso CREA ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CIPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;

7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os
infervalos admissiveis no acoérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
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7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para
efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo
no Simples Nacional;

7.2.1.3 O vadlor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram uftilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na
proposta comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de
desclassificagdo.

7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendacoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir
igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Informacoes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e
hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com
Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se
de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicées para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-
se-a que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras,
dos servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldégicas e climdtficas que
possam afetar sua execucdo e dos materiais necessarios para que sejam utilizados
durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os
Servigos.

8.1.2 NGo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.
8.2. Caso a licitante opte em redlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade
competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela
licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida
formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias
apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriomente engenheiro, para acompanhamento da obrq,
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio,
ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medi¢coes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste
de cada medicdo, de acordo com 0s precos unitdrios ganhadores do certame.

9.2 Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipacdo de medicdo de servicos ou
medicdo de servicos sem a devida cobertura contfratual.
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10. Recursos Orcamentdarios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo & conta das dotacdes orcamentdrios:
02.07.01.12.361.0012.2166 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 810 e fonte 101. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 1.897.043,62 (Hum
milhdo, oitocentos e noventa e sete mil, quarenta e trés reais e sessenta e dois
centavos), de recurso proprio e vinculados da Secretaria de Educacdo da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11. Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras serd de 06 (seis) meses, a contar da data
do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidomente  justificado, sem que caiba pagamento  adicional &
CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 08 (oito) meses a contar da data de
assinatura do contfrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 NGo serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra.

12. Fiscalizacdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais

13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do cerfame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il — Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;

13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrdnico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
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13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SETOP OUT 2021/ SUDECAP NOV 2021 / SINAPI DEZ 2021.

Lagoa Santa, 20 de janeiro de 2022.

Diorgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

ANEXO |

NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ

PLANILHA ORCAMENT ARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA

FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PREGO PREGCO PREGCO PRECO | oo
) B UNITARIO | UNITARIOS/ [ UNITARIOS/ | UNITARIO A PRECO
ITEM | coDpIGo DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADH, 'm0 = BDIEQUIP.E| TOTAL S Ul\(l:I;I'BAgIIO TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS)|  BDI
IDENTIFICACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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