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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nimero 709/2022 - Diretoria de Obras
SOLICITACAOS N2: 2584

PAVIMENTACAO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS
LOGRADOUROS, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

1. Objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a realizagdo da obra:
PAVIMENTAQAO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS
LOGRADOUROS, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG, conforme relacdo
constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais, equipamentos
necessArios e mao de obra.

1.2. Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbrase com a PAVIMENTACAO, DRENAGEM E OBRAS
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOUROS, NO MUNICIPIO DE LAGOA
SANTA/MG, atender a lei 4.752/21 e garantir a melhoria do sistema vidrio da cidade
melhorando o trénsito de veiculos e de pedestres. Este fato se deve ao aumentado
consideravel do trafego de pessoas e veiculos com a Urbanizacdo e
Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo necessdria a pavimentacdo da via.

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 28
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra

3.1 Logradouros constantes nos anexos | e Il da lei 4.752/21 e outros no Municipio de
Lagoa Santa.

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da Setop Jan/2022 - Sinapi Jan/2022 - Sudecap Jan/2022- DNIT Jan/2022.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel de ser responsabilizada civil e
penalmente por eventuadis danos causados que ocorrerem a terceiros quando na
execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados
inerentes A0S servicos prestados.
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4.3. A licitante vencedor do certfame deverd apresentar garantia de execucdo do
contrato correspondente a 10% do valor ofertado na proposta conforme Art, 56. §3°
da lei n® 8.666/93.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, DNIT com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacoes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execuc¢do.

5.2. A empresa contratada fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo responsavel técnico pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do érgdo competente e demais cabiveis no ato
da entrega da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por responsdvel técnico habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacoes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter os seus empregados, quando em servico, ufiizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na readlizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranc¢a, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.9. A CONTRATADA deverd apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE
0S ensqios para os servicos executados, conforme relacionados dentro das normas
do DNIT (ANEXO Il) deste Projeto Bdsico.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

e Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do
espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da
descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. A CONTRATADA
deverd fornecer termdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo da
CONTRATANTE para que seja feita a verificagdo de temperatura conforme Caderno
de encargos da SUDECAP item 20.10 subitem “c”.
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¢ Dois ensaios Marshall, com trés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por
dia de produ¢cdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo
satisfazer ao especificado no Memorial Descritivo. As amostras devem ser retiradas
apo6s a passagem da acabadora e antes da compressdo.

5.10. Executar, com perfeicdo e seguranca, todos os servigos descritos, indicados ou
mencionados neste Projeto Bdsico, nos memoriais € nos desenhos que compdem o
projeto, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessdrios,
sendo responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou
simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento da obra, obrigando-se a
repard-lo de imediato;

5.11 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo para
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza;

5.12. Solicitar autorizacdo a Fiscalizacdo para sub-empreitar servicos especializados
a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado sub-empreitar a
totalidade dos servicos;

5.13. Apresentar, com antecedéncia, d Fiscalizacdo, amostras dos materiais a utilizar
que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra para
fins de confrontacdo com partidas de fornecimento;

5.14. Retirar do canteiro da obra os materiais nGdo especificados ou rejeitados pela
Fiscalizacdo;

5.15. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizacdo os
materiais aproveitdveis provenientes de demolicdes - que pertencerdo, a menos
que indicado em conftrdrio, ao Contratante - e dele retirar os materiais inserviveis, ds
SUQs eXpPensas;

5.16. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessdrias d boa
execucdo dos servicos e empregar os métodos de frabalho mais eficientes e
seguros;

5.17. Encaminhar ao contfratante, cronogramas, quadros demonstrativos de
producdo, andlise de materiqis, corpos de prova e outros elementos informativos
relativos aos servicos contratados;

5.18. Fornecer copias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos a
seu cargo a Fiscalizacdo, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos
de prova serdo executados com assisténcia da Fiscalizagcdo, cabendo a esta
aprovar previamente o laboratdério onde serdo realizados 0os ensaios e festes;

5.19. Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da obra
depender de aprovacdo de outras enfidades (concessiondrias de abastecimento
elétrico, de dgua e de gds e de servicos de telefonia e saneamento, Corpo de
Bombeiros, Departamento de Edificacdes e Estradas de Rodagem DERMG, etc),
esta aprovacdo seja obtida em tfempo hdbil, para ndo atfrasar o inicio da utilizacdo,
que deverd coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as
vistorias, testes e aprovacdes de materiais, equipamentos e instalacdes exigidos por
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aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes.,

5.20. Todos os desenhos e demais elementos do projeto que sdo fornecidos &
Contfratada sé@o entfregues sob reserva de qualquer lapso que porventura
contiverem e ndo servirdo de argumento & mesma para que se exclua da
responsabilidade da completa e perfeita execucdo dos servicos;

5.21. As obras e instalacdes devem ser entregues completas, para pronta utilizacdo
e perfeitamente integradas &s instalacdes e pavimentos circunvizinhos. As dreas
deverdo estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou
quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.22. Em qualquer fase do processo, desde a assinatura do contfrato até o
recebimento e aceitacdo dos materiqis e servicos, a Fiscalizacdo reserva-se o direito
de, quando julgar necessdrio ou conveniente, acompanhar a execucdo dos
servigcos, exercendo o controle de qualidade. Tal acompanhamento ndo exime a
Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalizacdo deverd
ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a
Contratada, possa fornecer explicacdes detalhadas em cada fase do processo.

5.23. Ndo deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Especificacdo
em dias de chuva.

5.24. E responsabilidade da contratada a protecdo dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam
danifica-los.

5.25. Vistoria Técnica Prévia:

5.25.1. Apds a emissdo da ordem de Servico Parcial a contratada deverd
realizar Vistoria Técnica Prévia com a finalidade de dirimir ddvidas de possiveis
danos que possam ocorrer nos imoveis lindeiros durante sua execucdo do
servico no local;

5.25.2. A vistoria deverd ser concluida no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, ou em etapas, a critério da Fiscalizacdo de acordo com o porte dos
servicos, sendo elaborada em trés vias e uma copia digital gravada em CD. A
primeira via serd entregue a fiscalizacdo, a segunda ficard em posse da
contratada e o original serd anexado ao processo administrativo;

5.25.3. A critério da Fiscalizacdo, poderd haver supressdo total ou parcial das
vistorias técnicas cautelares previstas, desde que devidamente justificadas;

5.25.4. As medicdes sO ser@o processadas apds entrega das vistorias técnicas
cautelares previstas para as respectivas etapas.

5.26. A contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar 0Os servicos
considerando sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo
ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resolucdes do Conselho
Municipal do Meio Ambiente (CODEMA), Instituto Chico Mendes de Conservacdo
da Biodiversidade (ICMBio) e as normas da ABNT.
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6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd o desenho técnico com os elementos técnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagoes da Empresa
7.1 Qualificagcdes Tecnicas
7.1.1 Certidéo de Registro na entfidade profissional competente:

Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo
Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando
que a licitante executou, diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos
com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior
a solicitada descritos no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA  PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 63.500.,00 M2
DO MATERIAL BETUMINOSO)
PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C _ 135.100,00 M2
FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO ASFALTICO
ATE 5.0 CM 16.000,00 M2
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICACAO, ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL
BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE
A PISTA)
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890
CLASSE EA2 - DN=1200MM
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, 12.000,00 M
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COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM
INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-
MG,  EXCLUSIVE  MEIO-FIO,  INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes as
parcelas de maior relev@ncia podendo ocorrer somatorias dos itens descritos no
quadro acima.

7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado
(s) no orgdo competente e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) da empresa.

7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto
licitado poderdo participar do certame, desde que apresentem 0©s
atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme
consta neste projeto bdsico.

7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
6rgdo competente, na modalidade técnica compativel com o objeto licitado e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no orgdo competente,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que of(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de

caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto licitado.

7.1.2.1 O profissional cujo(s) atestado(s) venham atender a(s) exigéncias do item
7.1.2 n&o poderd ser substituido por outro profissional, sem a prévia aprovacdo
formal do contratante do decorrer da prestacdo de servigos.

7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu proéprio responsdvel técnico.

7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir
relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

b) Contrato de trabalho;

c) CIPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;

e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
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7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;

b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na enfidade profissional
competente;

¢) Declaracdo de disponibilidade de usina de asfalto e/ou;

d) Carta da Usina;

e) Atestado de visita técnica.
7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A

composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.

7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os
intervalos admissiveis no acérddo n2 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para efeito
de cdiculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples
Nacional;

7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padréo
admissivel previsto no acérddo n® 2622/2013.

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitarios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial
e composicao do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo.

7.2.1.5 A licitante devera atender as recomendacoes do projeto bdsico, edital e
seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de
participacdo de todos os licitantes.

8. Informacdes/Disposicoes Gerais
8.1.VISITA TECNICA

A licitante deverd conhecer os locais de realizacdo das obras, por meio de
agendamento, o que deverd ocorrer em data e hordrio marcados junto & Diretoria
de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula, no periodo a ser
determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes a
sua execucdo. A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica que serd
documento obrigatério para a habilitagdo.
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8.2. Na ocasido da visita técnica serdo apresentados locais com caracteristicas de
execucdo compativeis com os servicos a serem realizados.

8.3. A licitante deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
preferencialmente engenheiro, para acompanhamento da visita, ou societdrio, ou
de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:

8.4.1. A licitante deverd apresentar como condicdo para habilitagcdo uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que possui 02 (duas) usinas de asfalto para
fornecimento do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), instalada em
municipio integrante do Cord&o Metropolitano de Belo Horizonte — CMBH, a qual
cumpre todas as exigéncias legais pertinentes e que se compromete a
disponibilizar os volumes necessdrios, em toda a vigéncia do confrato,
adequados as exigéncias qualitativas tais commo manutencdo das caracteristicas
de trabalhabilidade, aplicabilidade, temperatura, condicdes de compactacdo
de forma que a fiscalizacdo possa confirmar a qualidade da massa asfdltica,
durante & prestacdo dos servicos, no periodo de vigéncia, fixados pelas normas
anexas nesse documento (ANEXO Il deste Projeto Bdsico);

8.4.1.1. Na hipdtese da licitante ndo dispor de usina de asfalto propria, deverd
apresentar documento formal (Carta da Usina), sob as penas da lei, de
disponibilidade de fornecimento da massa asfaltica em CBUQ, instalada em
municipio integrante do Corddo Metropolitano de Belo Horizonte — CMBH, na
quantidade e qualidade necessdria ao completo cumprimento do contrato,
subscrito por ela (licitante) que atenderd a todas as exigéncias legais para o seu
regular funcionamento, inclusive quanto a licenciamento ambiental e alvards
expedidos pelos érgdos competentes, vdlidos. A declaracdo de cumprimento
de exigéncias tais como manutencdo de caracteristicas de trabalhabilidade,
aplicabilidade, temperatura, condi¢cdes de compactacdo de forma que a
fiscalizacdo possa confiimar a qualidade da massa asfdltica, durante &
prestacdo dos servicos, no periodo de vigéncia do confrato, fixados pelas
normas anexas nesse documento (ANEXO Il deste Projeto Bdsico).

8.4.3.A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de
contrato, apresentar para a Diretoria de Obras as usinas de asfalto indicadas na
habilitacdo para serem vistoriadas e aprovadas por funciondrio da Diretoria de
Obras do municipio de Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver
adequada aos padrées técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pelas
normas anexas nesse documento (ANEXO Il deste Projeto Bdsico) e deverdo
comprovar o licenciamento da mesma junto a FEAM e os respectivos alvards de
instalacdo, funcionamento e Corpo de Bombeiro (AVCB), também vdlidos da
darea industrial das usinas, certificando que possui as condicdes de seguranca
contra incéndio previsto pela legislacdo vigente, sob pena de ndo assinatura do
contrato e convocagdo da licitante imediatamente posterior na classificagcdo do
certame.

8.5. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO I, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medicoes e Pagamentos
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9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apods o ateste
de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores do cerfame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo & conta dos recursos previstos na Lei 4.752 de 22
dezembro de 2021 e da dotacdo orcamentdrias: 02.04.05.15.451.0028.1013 -
Elemento: 4.490.51.00 - Ficha: 354 e fonte 200. Para o exercicio financeiro
subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias
correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 65.787.664,33 (sessenta
e cinco milhdes, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais
e trinta e trés centavos).

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras serd de 28 (vinte e oito) meses, a contar
da data do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento  adicional &
CONTRATADA. Apds emissGo do Termo Provisdrio de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 30 (trinta) meses a contar da data de
assinatura do confrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 NGo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracéo da obra.
12.Fiscalizagcdo dos Servicos

12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais

13.1 Este projeto Bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do cerfame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na ufilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
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13.2 Todos os servicos discriminados no item 1 — Objeto deverdo ser executados
conforme projetos e documentacdo técnica disponibilizadas aos licitantes;

13.3. Todos os materiqis e servicos deverdo atender as exigéncias dos projetos, das
especificacdes fornecidas pela PMLS e das Normas da ABNT, com comprovacdo de
ensaios, testes ou outras provas definidas pela Fiscalizacdo da PMLS e/ou as normas
anexas nesse documento (ANEXO Il deste Projeto Bdsico);

13.4. Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il = Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V — Composicoes auxiliares;

VI - Lei N° 4.752 de 22 dezembro de 2021;
VIl - Projetos;

13.5 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo atfravés do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.

13.6. A licitante se responsabilizard por conhecer os projetos/documentos técnicos e
também, os locais de execucdo dos servicos €, se for o caso, listar com clareza para
a Comissdo de Licitacdo em tempo hdbil, as ddvidas, os erros, falhas ou omissdoes
que inviabilizem a execuc¢do sequer parcial dos servicos;

13.7 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as

planilhas de referéncia da Setop Jan/2022 - Sinapi Jan/2022 - Sudecap Jan/2022-
DNIT Jan/2022.

Lagoa Santa, 20 de abril de 2022.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

ANEXO |
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LOGOMARCA ENDEREQ’\‘OOBAE EMPRESA

DA EMPRESA CNPJ
(CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL:

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA).

BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. ~ | UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIOS/ | UNITARIO . PREGO
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE S, ‘o miagy o BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urél/TQg:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) | FERRAMENTAS) BDI

IDENTIFICAGAO DA OB

TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA

ANEXO I
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— DNER-EM 035/95 - Peneiras de malhas quadradas para andlise granulométrica de
solos

— DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

— DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

— DNER-EM 364/97 - Alcatrées para pavimentacdo

— DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

— DNER-ME 035/98 - Agregados - Determinacdo da abrasdo “Los Angeles”

— DNER-ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall

— DNER-ME 051/94 - Solos - Andlise granulométrica

— DNER-ME 054/97 - Equivalente de areia

— DNER-ME 057/94 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcacdo vidria -
Determinacdo do teor de silica

— DNER-ME 059/94 - Emulsdes asfdlticas - Determinacdo da resisténcia a dagua
(adesividade) (NBR 6300)

— DNER-ME 078/94 - Agregado graudo - Adesividade a ligante betuminoso

— DNER-ME 079/94 - Agregado - Adesividade a ligante betuminoso

— DNER-ME 080/94 - Solos - Andlise granulométrica por peneiramento

— DNER-ME 082/94 - Solos - Determinacdo do limite de plasticidade

— DNER-ME 083/98 - Agregados - Andlise granulométrica

— DNER-ME 086/94 - Agregado - Determinacdo do indice de forma

— DNER-ME 089/94 - Agregados - Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de
solucdes de sulfato de sddio ou de magnésio

— DNER-ME 092/94 - Solo - Determinacdo da massa especifica aparente, “in situ”,
com emprego do frasco de areia

— DNER-ME 122/94 - Solos - Determinacdo do limite de liquidez - método de
referéncia e método expedito

— DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - Determinacdo dos pontos de fulgor e de
combustdo (vaso aberto Cleveland) (NBR 11341)

— DNER-ME 162/94 - Solos - Ensaio de compactacdo utilizando amostras trabalhadas
— DNER-ME 180/94 Solos estabilzados com cinza volante e cal hidratada -
Determinacdo da resisténcia & compressdo simples

— DNER-ME 181/94 - Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada -
Determinacdo da resisténcia a tracdo por compressdo diametral

— DNER-ME 384/99 - Estabilidade ao armazenamento de asfalto polimero

— DNIT 031/2006-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfdltico

— DNIT 032/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Areia Asfalto a quente

— DNIT 033/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfdltico Reciclado a quente na
usina

— DNIT 034/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico Reciclado a quente no
local

— DNIT 035/2018-ES - Pavimentacdo Asfaltica — Microrrevestimento asfdltico

— DNIT 047/2004-ES - Pavimento Rigido - Execucdo de pavimento rigido com
equipamento de pequeno porte

— DNIT 048/2004-ES - Pavimento Rigido - Execucdo de pavimento rigido com
equipamento de férma trilho
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— DNIT 049/2013-ES - Pavimento Rigido - Execucdo de pavimento rigido com
equipamento de férma deslizante

— DNIT 056/2013-ES - Pavimento Rigido - Sub-base de cimento de concreto Portland
compactada com rolo

— DNIT 065/2004-ES - Pavimento Rigido - Sub-base de concreto de cimento Portland
adensado por vibragdo

— DNIT 066/2004-ES - Pavimento Rigido - Construcdo com pecas pré-moldada de
concreto de cimento Porfland

— DNIT 067/2004-ES - Pavimento Rigido - Reabilitacdo

—DNIT 137/2010-ES - Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito

— DNIT 138/2010-ES - Pavimentacdo - Refor¢co do subleito

— DNIT 139/2010-ES - Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente

— DNIT 140/2010-ES - Pavimentacdo - Sub-base de solo melhorado com cimento

— DNIT 141/2010-ES - Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente

— DNIT 143/2010-ES - Pavimentacdo - Base de solo cimento

— DNIT 144/2014-ES - Pavimentacdo asfdltica - Imprimagcdo com ligante asfdltico
convencional

— DNIT 145/2012-ES - Pavimentacdo - Pinfura de ligacdo com ligante asfdltico
convencional

— DNIT 146/2012-ES - Pavimentacdo asfdltica - Tratamento Superficial Simples com
ligante asfdltico convencional

— DNIT 147/2012-ES - Pavimentacdo asfdltica - Tratamento Superficial Duplo com
ligante asfdltico convencional

— DNIT 148/2012-ES - Pavimentacdo asfdltica - Tratamento Superficial Triplo com
ligante asfaltico convencional

— DNIT 149/2010-ES - Pavimentacdo asfdltica - Macadame betuminoso com ligante
asfdltico convencional por penetracdo

— DNIT 150/2010-ES - Pavimentacdo asfdltica - Lama asfdltica

—DNIT 151/2010-ES - Pavimentacdo - Acostamentos

—DNIT 1562/2010-ES - Pavimentacdo - Macadame hidrdaulico

— DNIT 153/2010-ES - Pavimentacdo asfdltica - Pré- misturado a frio com emulsdo
catidénica convencional

— DNIT 111/2009-EM - Pavimentacdo flexivel - Cimento asfdltico modificado por
borracha de pneus inserviveis pelo processo via Umida, do tipo "Terminal Blending'

— DNIT 129/2011-EM - Cimento asfdltico de petroleo modificado por polimero
eslastomérico

— DNIT 165/2013-EM - Emulsdes asfdlticas para lama asfdltica

— DNIT 130/2010-ME - Determinacdo da recuperacdo eldstica de materiais asfalticos
pelo ductilémetro

— DNIT 1565/2010-ME: Material asfaltico - Determinacdo da penetracéo

— DNIT 164/2013-ME - Solos - Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas

- DNIT 172/2016-ME - Solos - Determinacdo do indice de Suporte Califérnia utilizando
amostras ndo trabalhadas.
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