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PROJETO BASICO
Anexo da Cl numero 313/2022 - Diretoria de Obras

SOLICITACAOS N2: 1385

ALARGAMENTO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO EJMPLANTA(;AO DE
ROTATORIAS E CICLOVIA EM TRECHO DA AVENIDA SAO SEBASTIAO E OBRAS
COMPLEMENTARES, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

1. Objeto

1.1 Contratacdo de empresa de Engenharia para a realizagcdo da obra:
ALARGAMENTO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE ROTATORIAS E
CICLOVIA EM TRECHO DA AVENIDA SAO SEBASTIAO E OBRAS COMPLEMENTARES, NO
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG, conforme relacdo constante deste projeto
bdsico, com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios € mdo de obra.
Infegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbra-se com o ALARGAMENTO, DRENAGEM RECAPEAMENTO E
IMPLANTACAO DE ROTATORIAS E CICLOVIA EM TRECHO DA AVENIDA SAO SEBASTIAO
E OBRAS COMPLEMENTARES, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG garantir a
melhoria do sistema vidrio da cidade melhorando o fransito de veiculos e de
pedestres. Este fato se deve ao aumentado consideravel do trafego de pessoas e
veiculos com a Urbanizacdo e Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo
necessaria a pavimentacdo da via.

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 03
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagdo da Obra
3.1 AVENIDA SAO SEBASTIAO, TRECHO ENTRE OS N2 960 E 1408, BAIRRO CAMPINHO -

Municipio de Lagoa Santa.

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI 03/2022, SUDECAP 01/2022, SETOP 01/2022.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando Na execugdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Aos
servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacoes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execuc¢do.
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5.2. A empresa vencedora fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo engenheiro responsdvel pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do CREA e demais cabiveis no ato da enfrega
da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

5.5. Deverd ser enfregue oo final da obra “as built” de todos as instalacdes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa constfrucdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter os seus empregados, quando em servico, utfiizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na readlizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e efc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranc¢a, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.9. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE
0s ensqios abaixo mencionados para os servicos executados, conforme relacionado
abaqixo:

ASFALTO DILUIDO

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

¢ 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 1;

¢ 1 ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

EMULSOES ASFALTICAS

e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na
obra;

¢ 1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
¢ 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

¢ 1 ensaio de sedimentac¢do, para cada 100 t.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

e Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do
espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da
descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. A CONTRATADA
deverd fornecer termdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo da
CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura.

e Dois ensaios Marshall, com 1rés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por
dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo
satisfazer ao especificado no Memorial Descritivo. As amostras devem ser retiradas
apds a passagem da acabadora e antes da compressdo.

5.10. Executar, com perfeicdo e seguranca, todos os servigos descritos, indicados ou
mencionados neste Projeto Bdsico, nos memoriadis € nos desenhos que compdem o
projeto, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessdrios,
sendo responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou
simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento da obra, obrigando-se a
repard-lo de imediato;
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5.11 Comunicar, por escrito, ao Contfratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo para
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza;

5.12. Solicitar autorizacdo a Fiscalizacdo para sub-empreitar servicos especializados
a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado sub-empreitar a
totalidade dos servicos;

5.13. Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizacdo, amostras dos materiais a utilizar
que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra para
fins de confrontacdo com partidas de fornecimento;

5.14. Retirar do canteiro da obra os materiais nGo especificados ou rejeitados pela
Fiscalizacdo;

5.15. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizacdo os
materiais aproveitdveis provenientes de demolicdes - que pertencerdo, a menos
que indicado em conftrdrio, ao Contratante - e dele retirar os materiais inserviveis, ds
SUQs expensas;

5.16. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessdrias d boa
execucdo dos servicos e empregar os métodos de frabalho mais eficientes e
seguros;

5.17. Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de
producdo, andlise de materiqis, corpos de prova e outros elementos informativos
relativos aos servicos contratados;

5.18. Fornecer copias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos a
seu cargo a Fiscalizacdo, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos
de prova serdo executados com assisténcia da Fiscalizacdo, cabendo a esta
aprovar previamente o laboratdrio onde serdo realizados 0s ensaios e festes;

5.19. Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da obra
depender de aprovacdo de outras enfidades (concessiondrias de abastecimento
elétrico, de dgua e de gds e de servicos de telefonia e saneamento, Corpo de
Bombeiros, Departamento de Edificacdes e Estradas de Rodagem DERMG, etc),
esta aprovacdo seja obtida em tfempo hdbil, para ndo atfrasar o inicio da utilizacdo,
que deverd coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as
vistorias, testes e aprovacdes de materiais, equipamentos e instalacdes exigidos por
aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes.

5.20. Todos os desenhos e demais elementos do projeto que sdo fornecidos &
Contratada s@o entregues sob reserva de qualquer lapso que porventura
contiverem e ndo servirdo de argumento & mesma para que se exclua da
responsabilidade da completa e perfeita execucdo dos servicos;

5.21. As obras e instalacdes devem ser entregues completas, para pronta utilizacdo
e perfeitamente integradas &s instalacdes e pavimentos circunvizinhos. As dreas
deverdo estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou
quaisquer outros vestigios remnanescentes.

5.22. Em qualquer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o
recebimento e aceitacdo dos materiqis e servicos, a Fiscalizacdo reserva-se o direito
de, quando julgar necessdrio ou conveniente, acompanhar a execucdo dos
servicos, exercendo o confrole de qualidade. Tal acompanhamento ndo exime a
Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalizacdo deverd
ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a
Contratada, possa fornecer explicacdes detalhadas em cada fase do processo.
5.23. Ndo deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Especificacdo
em dias de chuva.
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5.24. E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do tréfego e de outros agentes que possam
danifica-los.

6. Obrigacdes da Contratante

6.1.A confratante fornecerd o desenho técnico com o0s elementos técnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2.Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada, fornecendo
informacodes fécnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de
engenharia e da SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.
6.3.Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliaondo quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagoes da Empresa

7.1 Qualificagcodes Tecnicas

7.1.1 Certidéo de Registro na enfidade profissional competente:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no orgdo
competente, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico - CAT,
especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando que a licitante
executou, diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos com descricdo
onde 0s servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior & solicitada
descritos no quadro abaqixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 37.004,00 M3XKM
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRT A
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA NBR88%0
CLASSE EA2 - DN=1000MM

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 711,00 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

357,00 M3

262,00 M3

1.460,00 M

222,00 M

7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes das
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parcelas de maior relev@ncia podendo ocorrer somatorias dos itens descritos no
quadro acima.
7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado
(s) no orgdo competente e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) da empresa.
7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto
licitado poderdo participar do certame, desde que aqapresentem 0s
atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme
consta neste projeto bdsico.
7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
6rgdo competente, na modalidade técnica compativel com o objeto licitado e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no oérgdo competente,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto licitado.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CIPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;

7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os
infervalos admissiveis no acoérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para
efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo No
Simples Nacional;
7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.
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7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de
desclassificagdo.

7.2.1.5 A licitante devera atender as recomendacdes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulagcdo de proposta, de forma a existir
igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Informacoes/Disposicoes Gerais
8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)
A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e
hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com
Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se
de todos os aspectos referentes d sua execucdo.
A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.
8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicées para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-
se-a que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras,
dos servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldégicas e climdtficas que
possam afetar sua execucdo e dos materiais necessarios para que sejam utilizados
durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os
Servigos.
8.1.2 NGo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.
8.2. Caso a licitante opte em redlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade
competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela
licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida
formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias
apresentadas na proposta.
8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriomente engenheiro, para acompanhamento da obraq,
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio,
ou de responsdveis técnicos da licitante.
8.4. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:
8.4.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de
contrato, apresentar para a Diretoria de Obras a indicagdo de uma usina
de asfalto para fornecimento do concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), bem como a sua localizacdo, onde se compromete a disponibilizar
0s volumes necessdrios a execucdo dos servicos. Na hipdtese da licitante
vencedora do cerfame ndo dispor de usina de asfalto proprio deverd
apresentar documento formal de compromisso de fornecimento da massa
asfaltica em CBUQ, na quantidade necessdria ao completo cumprimento
do contrato, subscrito por ela (licitante) e pela proprietdria da usina
indicada, sob pena de ndo assinatura do contrato e convocacdo da
segunda colocada.
8.4.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e
deverd aprovada por funciondrio da Diretoria de Obras do municipio de
Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver adequada aos padrdes
técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela norma  ES-
031/2016/DNIT, cumprimento dos objetivos propostos, sob pena de ndo
assinatura do confrato e convocagdo da segunda colocada.
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8.4.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, a licitante vencedora
deverd comprovar o licenciomento da mesma junto a FEAM e os
respectivos alvards de instalacdo e funcionamento, sob pena de ndo
assinatura do contrato e convocacdo da segunda colocada.
8.44. A licitante vencedora deverd apresentar declaracdo se
comprometendo disponibilizar, outra usina em substituicdo a indicada nas
mesmas condi¢cdes estabelecidas acima, caso ocorram problemas que
impecam a prestacdo dos servicos. A solicitacdo para atendimento com a
outra usina deverd ser feita & SDU, representada pela Diretoria de Obras por
qualguer meio de comunicacdo e o prazo para atendimento é imediato
sob pena do cancelamento do contrato.
8.4.5. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no
local de aplicacdo, na cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica de
acordo com os padrdes técnicos de qualidade para aplicacdo fixados pela
norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de rescisdo de contrato e abertura de
processo administrativo na forma da lei.
8.2.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o
mesmo obrigatoriamente engenheiro, comprovadamente vinculado o
quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de responsdveis técnicos
da licitante.

8.5. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE

PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medi¢coes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste
de cada medicdo, de acordo com 0s precos unitdrios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias:
02.04.05.15.451.0028.1013 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 354 e fonte 100. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de R$ 3.050.889,39 (Trés
milhdes, cingUenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e frinta e nove centavos).

11.Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras sera de 3 (frés) meses, a contar da data
do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente  justificado, sem que caiba pagamento adicional &
CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses a contar da data de
assinatura do confrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 NGo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracéo da obra.
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Diretoria
Obras

Escutar para Realizar

PREFEITURA
N # LAGOA SANTA

K450, san Ul

12.Fiscalizacdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird

determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na ufilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servigcos;

Il = Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
desenhos elaborados, em midia elefrdnica, em extensdo DWG (versdo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SINAPI 03/2022, SUDECAP 01/2022, SETOP 01/2022.

Lagoa Santa, 15 de fevereiro de 2022.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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Diretoria PREFEITURA
Obras I_AGEOA SRANTA
scutar para Realizar
ANEXO |
NOME
LOGOMARCA

ENDERECO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N2: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: XX
PREGCO PRECO PRECO PREGCO PRECO
. e UNITARIO | UNITARIO S/ [ UNITARIOS/ | UNITARIO A PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ) by’ o) BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urg;rgg:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) |FERRAMENTAS) BDI
IDENTIFICAGAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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