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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nimero 925/2022 - Diretoria de Obras
SOLICITACAOS N2: 3413

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

1. Objeto

1.1 Confratacdo de empresa especializada para a redlizacdo da obra de
consfrucao de uma quadra poliesportiva na escola Herculano Liberato com recurso
oriundo do convénio 1261000016/2022/SEE e recurso proprio e vinculados da
Secretaria de Educacdo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, com
fornecimento de materiais, equipamentos necessdarios € mao de obra, conforme
relacdo constante deste projeto bdsico.

1.2 Intfegram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 Vislumbra-se com a obra de consfrucdo de uma quadra poliesportiva na escola
Herculano Liberato um atendimento & populacdo local com maior conforto e
eficiéncia.

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 11
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra A )
3.1 AVENIDA A - BAIRRO VILA DOS IPES - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SETOP JAN 2022/ SINAPI ABR 2022/ SUDECAP FEV 2022.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando Na execugdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Aos
servigcos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacdes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execuc¢do.

5.2. . A empresa contfratada fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo responsdvel técnico pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do érgdo competente e demais cabiveis no ato
da entrega da ordem de servico.
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5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por por responsdvel técnico habilitado.
5.5. Deverd ser enfregue oo final da obra “as built” de todas as instalacdes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter o0s seus empregados, quando em servico, ufilizem tfodos o©s
equipamentos de protecdo individual (EPI) na readlizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranc¢a, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.9. Executar, com perfeicdo e seguranca, todos os servicos descritos, indicados ou
mencionados neste Projeto Bdsico, nos memoriais € nos desenhos que compdem o
projeto, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessdrios,
sendo responsdvel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou
simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento da obra, obrigando-se a
repard-lo de imediato;

5.10 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo para
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza;

5.11. Solicitar autorizacdo a Fiscalizacdo para sub-empreitar servicos especializados
a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado sub-empreitar a
totalidade dos servicos;

5.12. Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizacdo, amostras dos materiais a utilizar
que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra para
fins de confrontacdo com partidas de fornecimento;

5.13. Retirar do canteiro da obra os materiais ndo especificados ou rejeitados pela
Fiscalizacdo;

5.14. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizacdo os
materiais aproveitdveis provenientes de demolicdes - que pertencerdo, a menos
que indicado em conftrdrio, ao Contratante - e dele retirar os materiais inserviveis, ds
SUQs expensas;

5.15. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessdrias d boa
execucdo dos servicos e empregar os métodos de frabalho mais eficientes e
seguros;

5.16. Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de
producdo, andlise de materiqis, corpos de prova e outros elementos informativos
relativos aos servicos contratados;

5.17. Fornecer copias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos a
seu cargo a Fiscalizacdo, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos
de prova serdo executados com assisténcia da Fiscalizacdo, cabendo a esta
aprovar previamente o laboratdrio onde serdo realizados 0os ensaios e festes;

5.18. Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da obra
depender de aprovacdo de outras enfidades (concessiondrias de abastecimento
elétrico, de dgua e de gds e de servicos de telefonia e saneamento, Corpo de
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Bombeiros, Departamento de Edificagcdes e Estradas de Rodagem DERMG, etc),
esta aprovacdo seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio da utilizacdo,
que deverd coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as
vistorias, testes e aprovacdes de materiais, equipamentos e instalagcdes exigidos por
aquelas entidades, quando for o caso, arcando com O pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes,

5.19. Todos os desenhos e demais elementos do projeto que sdo fornecidos &
Contfratada sé@o entfregues sob reserva de qualquer lapso que porventura
contiverem e ndo servirdo de argumento & mesma para que se exclua da
responsabilidade da completa e perfeita execugcdo dos servicos;

5.20. As obras e instalagdes devem ser entregues completas, para pronta utilizacdo
e perfeitamente integradas as instalacdes e pavimentos circunvizinhos. As dreas
deverdo estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou
quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.21. Em qualquer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o
recebimento e aceita¢cdo dos materiais e servicos, a Fiscaliza¢cdo reserva-se o direito
de, quando julgar necessdrio ou conveniente, acompanhar a execucdo dos
servicos, exercendo o confrole de qualidade. Tal acompanhamento ndo exime a
Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalizagdo deverd
ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a
Contratada, possa fornecer explicagdes detalhadas em cada fase do processo.
5.22. E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam
danifica-los.

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contfratante fornecerd o os projetos arquitetdnicos e desenhos técnicos, com
tfodos os elementos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliondo quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualifica¢coes da Empresa

7.1 Qualificagcdes Tecnicas

7.1.1 Certiddo de Registro na entidade profissional competente:

Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo
Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando
que a licitante executou, diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos
com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior
a solicitada descritos no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
Alambrado para quadra esportiva com tela de
arame galvanizado , fixada em quadros de 192,00 M2

tubos de aco galvanizado, h=2m

Estrutura de ag¢o para cobertura em arco,
espacamento entre arcos de 6,0 m, vdo de 30,0 572,00 M2
m, em aco A 36, inclusive montagem
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Cobertura em telhas de aco galvanizado, perfil

ondulado, esp. 0,5 mm 760,00 M2

7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes das
parcelas de maior relev@ncia podendo ocorrer somatorias dos itens descritos no
quadro acima.
7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado
(s) no 6rgdo competente e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) da empresa.
7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto
licitado poderdo participar do certame, desde que aqgpresentem os
atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme
consta neste projeto bdsico.

7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
6rgdo competente, na modalidade técnica compativel com o objeto licitado e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidomente registrado(s) no orgdo competente,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que of(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(s) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de

caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto licitado.

7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CITPS (carteira de frabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
7.2 Composicao do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acdrddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
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7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os
infervalos admissiveis no acoérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tfributos deverd ser considerado para
efeito de cdiculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo
no Simples Nacional;

7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria
foram utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na
proposta comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de
desclassificacdo.

7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendacoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir
igualdade de participacdo de todos os licitantes.

8. Informacdes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e
hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com
Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se
de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condi¢cdes para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-
se-a que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras,
dos servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidrolégicas e climdticas que
possam afetar sua execucdo e dos materiais necessarios para que sejam ufilizados
durante a constru¢cdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os
Servigos.

8.1.2 Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informacgdes sobre o (s) local (is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do contrato.
8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariomente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade
competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela
licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida
formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias
apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriomente engenheiro, para acompanhamento da obrq,
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresd, ou societario,
ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO I, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medicoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apods o ateste
de cada medicdo, de acordo com os precos unitdrios ganhadores do cerfame.

9.2 Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipacdo de medicdo de servicos ou
medicdo de servicos sem a devida cobertura contfratual.
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10. Recursos Orcamentdarios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatério, correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias:
02.07.01.12.361.0012.2166 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 810 e fonte. Para o
exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para readlizacdo dos servicos serd de R$ 2.306.329.53 (Dois
milhdes, trezentos e seis mil, frezentos e vinte e nove reaqis e cinquenta e 1rés
centavos), sendo RS 1.106.412,28 (hum milhdo e cento e seis mil e quatrocentos e
doze reais e vinte e oito centavos) com recurso oriundo do convénio
1261000016/2022/SEE e RS 1.199.917,25 (hum milhdo cento e noventa e nove mil,
novecentos e dezessete reaqis e vinte e cinco centavos) de recurso proprio e
vinculados da Secretaria de Educacdo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

11. Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras serd de 11 (onze) meses, a contar da
data do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento  adicional &
CONTRATADA. Apds emissGo do Termo Provisdrio de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 14 (quatorze) meses a contar da data
de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12. Fiscalizagcdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servigos;

Il = Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;
13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cdpia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensédo DWG (versGo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen
drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(opcional) ou até a data do cerfame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
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13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SETOP JAN 2022/ SINAPI ABR 2022/ SUDECAP FEV 2022.

Lagoa Santa, 30 de maio de 2022.

Diorgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

ANEXO |

NOME

LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA

DA EMPRESA CNPJ

PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
(CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGT\O:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
5 = | UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIO S/ UNITARIO A PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE S/ BDI (MAO| BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ UNITARIO TOTAL

DE OBRA) | (MATERIAIS) | FERRAMENTAS) BDI ¢/ BDI

IDENTIFICAGAO DA OB

TOTAL GERAL DA OBRA|

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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