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PROJETO BASICO
Anexo da Cl nUmero 1470/2022 - Diretoria de Obras

SOLICITACAOS N°: 5762 e 5763

PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS
LOGRADOUROS, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG

1. Objeto

1.1 Confratacdo de empresa especializada para a realizacdo da obra:
PAVIMENTACAO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS
LOGRADOUROS, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG, conforme relacdo
constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais, equipamentos
necessarios e mao de obra.

1.2. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos tecnicos
indispensdveis G caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢ao do Processo

2.1 Vislumbra-se com a PAVIMENTACAO, DRENAGEM E OBRAS
COMPLEMENTARES EM DIVERSOS LOGRADOURQOS, NO MUNICIPIO DE LAGOA
SANTA/MG, atender a lei 4.752/21 e garantir a melhoria do sistema vidrio da cidade
melhorando o fransito de veiculos e de pedestres. Este fato se deve ao aumentado
considerdvel do ftradfego de pessoas e veiculos com a Urbanizagcdo e
Desenvolvimento Econdmico da Cidade, sendo necessdria a pavimentacdo,
recapeamento e drenagem das vias relacionadas.

22 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 36
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93.

3. Locadlizagdo da Obra
3.1 Logradouros constantes nos anexos | e Il da lei 4.752/21 no Municipio de Lagoa
Santa.

4. Garantia dos Servigos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da Setop JUN/2022 - Sinapi JUL/2022 - Sudecap JUN/2022 - DNIT ABR/2022
- COPASA JUL/2022 - ORSE JUN/22

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel de ser responsabilizada civil e
penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na
execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados
inerentes aos servicos prestados.
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4.3. A licitante vencedora do certame deverd apresentar garantia de execucdo do
contrato correspondente a 10% do valor ofertado na proposta conforme Art. 56. §3°
dalein® 8.666/93.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL, SUDECAP, DNIT, COPASA E ORSE com
fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade
com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa contfratada fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo responsdvel técnico pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do érgdo competente e demais cabiveis no ato
da enfrega da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por responsdvel técnico habilitado.

5.5. Deverda ser entregue ao final da obra "as built” de todas as instalacdoes
executadas.

5.6. Qualguer dalteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter os seus empregados, quando em servico, utlilizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que assim
os exijam, tais como: capacetes, luvas, 6culos de seguranca, protetores auriculares
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seguranca, higiene e apresentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subconfratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE lhe fizer nesse sentfido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.9. A CONTRATADA deverda apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE
0s ensaios para os servicos executados, conforme relacionados dentro das normas
do DNIT (ANEXO II) deste Projeto Basico.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

 Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do
espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. Em cada caminhdo, antes da
descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. A CONTRATADA
deverd fornecer termdmetro devidamente calibrado para uso exclusivo da
CONTRATANTE para que seja feita a verificacdo de temperatura conforme Caderno
de encargos da SUDECAP item 20.10 subitem “c”.

* Dois ensaios Marshall, com trés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por
dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo
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satisfazer ao especificado no Memorial Descritivo. As amostras devem ser retiradas
apos a passagem da acabadora e antes da compressdo.

5.10. Executar, com perfeicdo e seguranca, todos os servicos descritos, indicados ou
mencionados neste Projeto Bdsico, nos memoriais e nos desenhos que compdem o
projeto, fornecendo todos os materiais, méo de obra e equipamentos necessarios,
sendo responsdvel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou
simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento da obra, obrigando-se a
repard-lo de imediato;

5.11 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo para
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza;

5.12. Solicitar autorizacdo a Fiscalizacdo para sub-empreitar servicos especializados
a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado sub-empreitar a
totalidade dos servicos;

5.13. Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizacdo, amostras dos materiais a utilizar
que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra para
fins de confrontacdo com partidas de fornecimento;

5.14. Retirar do canteiro da obra os materiais ndo especificados ou rejeitados pela
Fiscalizacdo;

5.15. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizacdo os
materiais aproveitaveis provenientes de demolicdes - que pertencerdo, a menos
gue indicado em contrdrio, ao Confratante - e dele refirar os materiais inserviveis, as
SUQs expensas;

5.16. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessarias a boa
execucdo dos servicos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e
seguros;

5.17. Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de
producdo, andlise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos
relativos aos servicos contratados;

5.18. Fornecer coépias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos a
seu cargo a Fiscalizacdo, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos
de prova serdo executados com assisténcia da Fiscalizacdo, cabendo a esta
aprovar previamente o laboratério onde serdo realizados os ensaqios e testes;

5.19. Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da obra
depender de aprovacdo de outras entidades (concessiondrias de abastecimento
elétfrico, de dgua e de gds e de servicos de telefonia e saneamento, Corpo de
Bombeiros, Departamento de Edificacdes e Estradas de Rodagem DERMG, etfc),
esta aprovacdo seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio da utilizacdo,
que deverd coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as
vistorias, testes e aprovacdes de materiais, equipamentos e instalacdes exigidos por
aqguelas enfidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes.
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5.20. Todos os desenhos e demais elementos do projeto que sdo fornecidos &
Contratada sdo enfregues sob reserva de qualquer lapso que porventura
contfiverem e ndo servirdo de argumento & mesma para que se exclua da
responsabilidade da completa e perfeita execucdo dos servicos;

5.21. As obras e instalacdes devem ser entregues completas, para pronta utilizacdo
e perfeifamente integradas as instalacdes e pavimentos circunvizinhos. As Areas
deverdo estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou
quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.22. Em qualguer fase do processo, desde a assinatura do contrato até o
recebimento e aceitacdo dos materiais e servicos, a Fiscalizacdo reserva-se o direito
de, quando julgar necessdrio ou conveniente, acompanhar a execucdo dos
servicos, exercendo o controle de qualidade. Tal acompanhamento ndo exime a
Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalizacdo deverd
ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a
Contratada, possa fornecer explicacoes detalhadas em cada fase do processo.

5.23. NGo deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Especificacdo
em dias de chuva.

5.24. E responsabilidade da contfratada a protecdo dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das dguas pluviais, do frdfego e de outros agentes que possam
danificd-los.

5.25. Vistoria Técnica Prévia:
5.25.1. Apds a emissdo da ordem de Servico Parcial a contratada deverd
realizar Vistoria Técnica Prévia com a finalidade de dirimir dUvidas de possiveis
danos que possam ocorrer nos imoéveis lindeiros durante sua execugcdo do
servico no local;
5.25.2. A vistoria deverd iser concluida no prazo méximo de 05 (cinco) dias
corridos, ou em etapas, a critério da Fiscalizacdo de acordo com o porte dos
servicos, sendo elaborada em frés vias e uma coépia digital gravada em CD. A
primeira via serd entregue a fiscalizagcdo, a segunda ficard em posse da
contratada e o original serd anexado ao processo administrativo;
5.25.3. A critério da Fiscalizacdo, poderd haver supressdo total ou parcial das
vistorias técnicas cautelares previstas, desde que devidamente justificadas;
5.25.4. As medicoes sé serdo processadas apds entrega das vistorias técnicas
cautelares previstas para as respectivas etapas.

5.26. A confratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servicos
considerando sempre os requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo
ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resolucdes do Conselho
Municipal do Meio Ambiente (CODEMA), Instituto Chico Mendes de Conservacdo
da Biodiversidade (ICMBio) e as normas da ABNT.

6. Obrigacoes da Contratante
6.1. A confratante fornecerd o desenho técnico com os elementos técnicos
necessarios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das fungcdes da contratada,

fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU a eventuais observacdes que se fizerem necessdrio.
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6.3. Fiscalizard o andamento da obra afravés dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificagoes da Empresa

7.1 Qualificacdes Técnicas

7.1.1 Certiddo de Registro na entidade profissional competente:

Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo
Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando
que a licitante executou, diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos
com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior
a solicitada descritos no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA  PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C 135.100,00 M2
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO  ASFALTICO, = CAMADA  DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890
CLASSE EA2 - DN=1200MM
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-
MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

10.900,00 M3

5.400,00 M3

140,00 M

12.000,00 M

7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes ds
parcelas de maior relevéncia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no
quadro acima.
7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado
(s) no 6rgdo competente e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) da empresa.
7.1.1.21 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto
licitado poderdo participar do certame, desde que apresentem o©s
atestados de capacidade Técnico-Operacional, regueridos conforme
consta neste projeto bdsico.
7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
orgdo competente, na modalidade técnica compativel com o objeto licitado e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no oérgdo competente,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s)
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para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto licitado.
7.1.2.1 O profissional cujo(s) atestado(s) venham atender a(s) exigéncias do
item 7.1.2 ndo poderd ser substituido por outro profissional, sem a prévia
aprovacado formal do contratante do decorrer da prestacdo de servicos.

7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
pdara o seu proprio responsdvel técnico.

7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard afravés da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
7.1.4.1 Certidbes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essenciqis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
c) Atestado de visita técnica.

7.2 Composicdo do BDI:
7.21. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 30,17% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os
intervalos admissiveis no acérddo n° 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a fributos deverd ser considerado para
efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no
Simples Nacional;
7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar denfro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acoérddo n° 2622/2013.
7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitarios da planilha orcamentdaria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de
desclassificagao.
7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendagoes do projeto bdsico,
edital e seus anexos para formulagdo de proposta, de forma a existir
igualdade de participagcdo de todos os licitantes.

8. Informagoes/Disposicoes Gerais
8.1.VISITA TECNICA
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A licitante deverd conhecer os locais de realizacdo das obras, por meio de
agendamento, o que deverd ocorrer em data e hordrio marcados junto a Diretoria
de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com Grace ou Paula, no periodo a ser
determinado no edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes a
sua execucdo. A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica que serd
documento obrigatério para a habilitagdo.

Tal proposicdo baseia-se na existéncia de redes das concessiondrias de dgua,
esgoto e energia elétrica (CEMIG/COPASA), além de edificacdes muito proximas ao
bordo da pista. No que tange a execucdo das obras de drenagem € essencial o
conhecimento prévio dos logradouros, uma vez que o Municipio de Lagoa Santa
possui dreas de interesse ambiental, protecdo ambiental (APA) Carste, de relevo
cdrstico uma extensa rede de Bacias Hidrograficas, Cursos D’'adgua e Lagoas. O
conhecimento das caracteristicas fisicas, considerando recursos hidricos, bacias
hidrograficas, tfopografia e declividade se faz necessdria para melhor
conhecimento do objeto e precificacdo dos servicos. Vale ressaltar que diversos
logradouros que compdem o escopo do objeto possuem desenho topografico e
caracteristicas ainda primitivas de implantacdo, o que diante da vista técnica serd
precocemente atentado, para sejam previstas logisticas de acesso e mobilizacdo.
A visita de vistoria tem por objetivo dar & Enfidade a certeza e a comprovacdo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua
plena execucdo, assegurando o melhor resultado ao erdrio garantindo as bases
da administracdo publica, alcancando niveis desejdveis de exceléncia e eficacia.
Portanto, a finalidade da intfroducdo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar
ao proponente o exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os
detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome
conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo,
preparacdo da proposta e execucdo do objeto.

8.2. Na ocasido da visita técnica serdo apresentados locais com caracteristicas de
execucdo compativeis com os servicos a serem realizados.

8.3. A licitante deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
preferencialmente engenheiro, para acompanhamento da visita, ou societdrio, ou
de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. Comprovacdo de disponibilidade de usina de CBUQ:

8.4.1. A licitante vencedora deverd, no ato da assinatura do instrumento de
confrato, apresentar para a Diretoria de Obras a indicacdo de uma usina de
asfalto para fornecimento do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
bem como a sua localizacdo, onde se compromete a disponibilizar os volumes
necessarios a execucdo dos servicos. Na hipdtese da licitante vencedora do
certame ndo dispor de usina de asfalto proprio deverd apresentar documento
formal de compromisso de fornecimento da massa asfdltica em CBUQ, na
quantidade necessdria ao completo cumprimento de toda a vigéncia do
confrato, adequadas as exigéncias qualitativas tais como manutencdo das
caracteristicas de trabalhabilidade, aplicabilidade, temperatura, condicdes de
compactacdo de forma que a fiscalizacdo possa confirmar a qualidade da
massa asfdltica, durante & prestacdo dos servicos, no periodo de vigéncia,
fixados pelas normas anexas nesse documento (ANEXO II), subscrito por ela
(licitante) e pela proprietdria da usina indicada, sob pena de ndo assinatura do
confrato e convocacdo da segunda colocada.

8.4.2. A usina de asfalto solicitada que vier a ser indicada serd vistoriada e
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deverd ser aprovada por funciondrio da Diretoria de Obras do Municipio de
Lagoa Santa, que recusard aquela que ndo estiver adequada aos padroes
técnicos de qualidade para aplicacdo fixada pelas normas anexas nesse
documento (ANEXO ll), sob pena de ndo assinatura do contrato e convocacdo
da segunda colocada.

8.4.3. Na ocasido da vistoria da usina de asfalto, a licitante vencedora deverd
comprovar o licenciamento da mesma junto a FEAM e os respectivos alvards
de instalacdo, funcionamento e Corpo de Bombeiro (AVCB), também vdalidos
da drea industrial das usinas, certificando que possui as condicdes de
seguranca confra incéndio previsto pela legislacdo vigente, sob pena de ndo
assinatura do contrato e convocacdo da segunda colocada.

8.44. A licitante vencedora deverd apresentar ainda, declaracdo se
comprometendo disponibilizar outra usina em substituicdo a indicada nas
mesmas condicdes estabelecidas acima, caso ocorram problemas que
impecam a prestacdo dos servicos, sob pena de ndo assinatura do contrato e
convocacdo da segunda colocada.

8.4.5. A licitante deverd ainda, assumir o formal compromisso de colocar no
local de aplicacdo, na cidade de Lagoa Santa, a massa asfdltica de acordo
com os padrdes técnicos de qualidade para aplicacdo pelas normas anexas
nesse documento (ANEXO ), sob pena de ndo assinatura do contrato e
convocacdo da segunda colocada.

8.4.6. A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o
mesmo obrigatoriamente engenheiro/arquiteto, comprovadamente vinculado
ao quadro permanente da empresa, ou societdrio, ou de responsdveis técnicos
da licitante.

8.5. Apds estudo comparativo dos processos executivos em redes de tubulacdo
com junta rigida e junta eldstica, temos a esclarecer (conforme item 05.02.000
TUBULACOES do Memorial descritivo):

e Os tubos de concreto com junta eldstica sGo especialmente indicados para
uso em terrenos com baixa capacidade de suporte e em situacdes
convencionais, principalmente naquelas que exijam uma rapida execucdo e
reaterro da rede tubular.

e A decisdo em utilizar tubos de concreto com junta eldstica em grande parte
dos trechos a serem executados se basearam em dois fatores principais:

- Custo de execucdo menor do que o tubo de concreto com Ponta Rigida;
- Menor prazo de execucdo, ocasionando menos ftranstorno para a
populacéo;

e Afravés do estudo comparativo dos dois processos construtivos nas quais as
redes em ftubo de concreto com junta eldstica se mostraram mais
econdémicas que as redes em tubo de concreto com ponta rigida, quando
comparado os servicos minimos necessarios para cada tipo de tubulacdo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano

PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA

SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

| FOLHA N°: 01

OBRA: Pavi

Dr e Obras C

& g

pl es em diversos logradouros

| DATA: Margo/22

LOCAL: Diversos Logradouros

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAQ/ME S DE REFERENCIA: Setop Jan/2022 - Sinapi Mari2022 - Sudecap Jan/2022- DNIT Jan/2022 {) {X) BDI
PRAZO DE EXECU(28 MESES DIRETA | INDIRETA, 30.17%
MEMORIA DE CALCULO
BERCO DE CONCRETO COMPR. | TAXA VOLUME
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 400 MM 1.994,12 013 m¥m 259,24
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 500 MM 89,92 021 mi/m 18,88
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 600 MM 283413 0,25 mim 708,53 COII?S?EME
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 800 MM 2.599.66 0,43 m¥m 1.117,85 CADERNO DE
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM 2.316.85 0,66 m¥m 1.529,12 EN(S:SSEC?:PDA
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1200 MM 144925 0,94 mi/m 1.362,30
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1500 MM 660,12 1,50 m*m 950,18
TOTAL| 5.986,10
FORMAS PARA VALAS COMPR. TAXA VOLUME
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 400 MM 1.994,12 0,44 m3m 877,41
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 500 MM 89.92 0.56 m*m 50,36
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 600 MM 283413 0,66 mm 1.870,53 COI‘I?C)()};ME
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 800 MM 2599 66 0.88 m3/m 2.287,70 CADERNO DE
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM 2.316,85 1,10 m*m 2.548,54 EN;SSESASPDA
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1200 MM 1.449.25 1,32 mm 1.913,01
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1500 MM 660,12 1,66 m3/m 1.095,80

PLANILHA DE CUSTO PARA TUBOS DE CONCRETO PA-2

TOTAL| 10.643,34

43 TUBULAGOES
4.3.1 | 19.05.01 |REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 400 M 1.994 12 160,27 208,62 416.020,21
4,3.2 | 19.05.02 |REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 500 M 89,92 191,35 249,08 22.397,30
4.3.3 | 19.05.03 |REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 600 M 2.834.13 246,81 321,27 910.528,25
4.3.4 | 19.05.05 |REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 800 M 2.599 66 418,67 544,93 1.416.769,83
REDE TUB. CONCRETO CIMENTQ ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=
4.3.5 | 19.05.07 M 2.316.85 535,80 697,45 1.615.889,02
1000 MM
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=
4.3.6 | 19.05.09 M 1.449.25 748,09 973,79 1.411.263,35
1200 MM
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=
4.3.7 | 19.05.11 M 660,12 1.222,88| 1.591,82 1.050.754,13
1500 MM
4.3.8 | 19.07.01 |CONCRETO PARA BERCO E CONTRA BERCO DE REDE TUBULAR M3 5.986,10 472,29 614,78|  3.680.134,59
4.3.9 | 19.08.01 |FORMA PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 10.643.34 22,09 28,75 306.044,45
TOTAL 10.829.841,14

PLANILHA DE CUSTO PARA TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA

TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8830 CLASSE EA2 -

M 199412 175,71 228,72 456.098,53
4.3.1 [40.87.04 |DN=400MM
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NER8890 CLASSE EA2 -
M §9.92 244,73 318,57, 28.645,37
4.3.2 [40.87.05 |DN=500MM
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 -
M 2.834,13 272,95 355,30  1.006.963,60
4.3.3 [40.87.06 |DN=600MM
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 -
M 2.599,66 415,94 541,43  1.407.531,57
4.3.4 [40.87.08 |DN=80OMM
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 -
M 2.316.85 559,02 727,68, 1.685.916,91
4.3.5 [40.87.10 |DN=1000MM
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NER8890 CLASSE EA2 -
M 1.449,25 647,57 842,94  1.221.633,50
4.3.6 [PMLS-13 |DN=1200MM
TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBRg890 CLASSE EA2 -
M 660,12| 1.229,33| 1.600,22| 1.056.336,47
4.3.7 [40.87.15 |DN=1500MM

TOTAL

6.863.125,96

ECONOMIA MiNIMA| 3.966.715,18

PERCENTUAL IT%

e O estudo ignorou o efeito tempo na execucdo, na qual iria aumentar ainda
mais diferenca de custo entre os dois sistemas, uma vez que a execucdo da
rede com tubos de concreto com ponta rigida é mais lenta e por
consequéncia afeta negativamente a administracdo local.

e As escavacodes e por conseqUéncia os reaterros sGo menores nos tubos de
concreto com junta eldstica uma vez que a largura de vala para este tipo de
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fubo pode ser menor conforme tabelas e formulas do Caderno de Drenagem

da Sudecap.
TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA TUBOS DE CONCRETO PA-2
LARGURA DA VALA (CM) LARGURA DA VALA {CM) MENOR OPCAO (Prof.< 2m)
EORMINAS Pontaletes Descon.tinuo € Estaca Prancha

DN DE L=1,25DE +0,30 L=DE+0,40 DN Continuo.

400 427 0,83 0,83 400 0,9 1 11
500 534 0,97 0,93 500 100 1,15 1,25
600 634 1,09 1,03 600 1,15 1,25 1,35
300 839 1 1,24 800 14 1.6 1,7
1000 1046 1,61 1,45 1000 1,9 1,9 1,9
1200 1246 1,86 1,65 1200 2,2 2,2 3 4]
1500 1546 2,23 1,95 1500 2,7 2.7 2.7

e A diferenca de custo também poderia ser maior caso o projeto apontasse a
necessidade de execucdo de confra-berco nos tubos PA-2.

e Uma vez que a execucdo da rede em tubos de concreto com junta eldstica
se mostrou mais econébmica e com menor prazo de execucdo, este foi o
sistema de execucdo adotado para a maioria da rede a ser executada,
ressalvados quando por questdes técnicas o projetista determinou outro tipo
de tubulacdo ou por indisponibilidade do material na regido.

e (Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a
ser necessdrios para a execucdo satisfatoria dos servicos, inclusive
equipamentos de seguranca. Os equipamentos bdsicos necessarios a
execucdo compreendem:

e Guincho ou caminhd@o com grua ou guindauto;
e Caminhd@o de carroceria fixa ou basculante;
e Betoneira ou caminhdo;
e Depdsito de agua;
e Refroescavadeira,
e Escavadeira
e Compactador manual ou mecanico;
e Ferramentas manuais.
Materiais

Observar as mesmas condicées para rede tubular de concreto simples e armado
inclusive quanto ao empilhamento horizontal mdéximo recomendado.

Execucdo

Para valas de profundidade até 4,0 m, com escavacdo mecdnica, recomenda-se
utilizar refro escavadeiras, podendo ser utilizada escavacdo manual no acerto final
da vala. Para escavacdo mecdnica de valas com profundidade além de 4,00 m
recomenda-se o uso de escavadeira hidrdulica.

O assentamento da tubulacdo deverd ser feito diretamente sobre o fundo da vala
apods regularizacdo e compactacdo. No fundo da vala deverdo ser executadas
escavacoes para acomodar as bolsas de forma a permitir que o corpo do tubo
fique totalmente apoiado. Caso o terreno ndo possua a capacidade de suporte
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superior a 0,03 Mpa, é necessdrio lancar uma camada de material granular (areiq,
po de pedra, brita ou cascalho), com espessura de 1/3 do DN, acima do fundo da
vala, recomendando-se o adensamento hidrdulico ou mesmo adensamento com o
uso de compactadores mecdnicos ou manuais de modo a garanfir o suporte
adequado ao tubo e a transferéncia das cargas aplicadas a fundagdo.

O assentamento deve ser executado de jusante para montante e o tubo seguinte
deverd ser descido para assentamento, com o anel de vedacdo montado na
ponta mesmo. O assentamento deve comecar pelo encaixe da ponta do tubo
com o anel na bolsa do tubo assentado. Inclinacdo dos dispositivos deve estar entre
04 % e 5 % O material que completa o envolvimento da tubulacdo poderd ser o
mesmo refirado da vala, desde que apresente condicdes de compactacdo
conforme especificado em projeto (minima de 85% PN). Caso confrario, devera ser
utilizado material apropriado.

A largura da vala depende da profundidade e da necessidade ou ndo de
escoramento. Usualmente adota-se a largura da vala sem escoramento igual ao
didmetro externo da bolsa acrescido de 10 cm.

Db + 10 em

20 em (MIN)

*
—

Db = dlh‘xx;ot.ro ux-l&ﬁo dnl I:r.olal-:l . Matericl de envolvimento

O concreto usado para a fabricacdo dos tubos deve ser confeccionado de acordo
com a NBR 12654, NBR 12655 e dosado experimentalmente para a resisténcia a
compress@o (fck min) aos 28 dias de 15 MPa, ou superior se indicado no projeto
especifico.
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Tabela 2 - Altura minima de recobrimento

. ALTURA DE ATERRO SOBRE 0 TUBO
TUBOS CLASSE DIAMETRO INTERNO . =
MINIMA MAXIMA
NBR 8890/2003 m m m
PS-2 0,30; 0,40; 0,50 E 0,60 0,55 4,60
0,70e080 0,55 475
0,90 0,55 475
PA-1
1,00 0,55 475
1,20 1,50 0,55 475
0,30; 0,40; 0,50 E 0,60 0,50 5,75
0,70e080 0,30 6,15
PA-2 0,90 0,50 6,40
1,00 045 1,05
1,20e 1,50 0,40 8,00
0,30; 0,40; 0,50 E 0,60 0,35 11,00
0,70e080 0,35 11,15
PA-3 0,90 0,30 11,45
1,00 0,30 11,75
1,20e 1,50 0,30 12,15

Deverdo ainda obedecer as dimensdes estabelecidas na tabela, aqui apresentada,
sendo admitidas as folerdncias previstas na referida especificacdo. Para o
escoamento seguro e satisfatorio, o dimensionamento hidrdulico deve considerar o
desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, além de
evitar a ocorréncia de velocidades erosivas, tanto no terreno natural, como na
propria tubulacdo e dispositivos acessdrios. O didmetro minimo a ser adotado para
as redes tubulares deverd ser o que atenda as vazdes calculadas, que evite
entupimentos e facilite os trabalhos de limpeza. Para especificacdo da classe, do
tubo, deve-se adotar a classe correspondente a forca igual ou superior que resulta
do cdlculo, devendo atender a carga minima de fissura (trincas como a carga

minima de ruptura, no ensaio de compressdo diametral.
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Tabela 3 — Cargas minimas de trinca e de ruptura (NBR88390)

DN Agua pluvial Esgoto sanitario
(rim) Carga min. de trinca Carga min. de ruptura Carga minima de Carga minima de
(KN/m) (kN/m) trinca (KN/m) ruptura (kN/m)

Classe | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | PA1 | PAZ | PA3 | PA4 | EAZ | EA3 | EA4 | EAZ | EA3 | EA4

300 12 18 27 36 18 27 41 54 18 27 36 27 41 54
400 16 27 36 48 24 36 54 72 24 36 48 36 54 7z
500 20 30 45 60 30 45 68 50 30 45 60 45 68 90
600 24 36 54 72 36 54 81 108 36 54 72 54 81 108
700 28 42 63 B84 42 63 95 126 42 63 84 63 95 126
800 32 48 72 96 48 72 108 144 48 72 96 72 108 144
900 36 54 81 108 54 81 122 162 54 81 108 81 122 162
1000 40 60 90 120 60 90 135 180 60 90 120 80 135 180
1100 44 66 99 132 66 99 149 198 66 99 132 99 149 198
1200 48 72 108 | 144 72 108 | 162 | 216 72 108 | 144 | 108 162 | 216
1500 60 90 135 | 180 90 135 | 203 | 270 90 135 | 180 | 135 | 203 | 270
1750 Fi} 105 | 158 | 210 | 105 | 158 | 237 315 105 158 | 210 | 158 | 237 | 315
2000 80 120 | 180 | 240 | 120 | 180 | 270 360 120 180 | 240 | 180 | 270 | 360
Carga diametral de fissura / ruptura kN/m

ad [ 40 [ 60 [ 90 [ 120 | 60 [ 90 [ 135 | 180 [ 60 | 90 [ 120 | 80 [ 135 | 180

1. Carga diametral de fissura ou ruptura (Qd) & a relago entre a carga de frinca ou ruptura e o diametro nominal do
tubo

2. Para tubos simples com D £ 400 mm, a carga minima de ruptura & a correspondente a este valor.

3. Outras classes podem ser admitidas mediante acordo entre fabricante e comprador, devendo ser satisfeitas as
condigdes estabelecidas nesta norma para tubos de classe normal. Para tubos armados a carga de ruptura deve
corresponder a 1,5 da carga de fissura minima.

Nomenclatura:
PS = Tubo de concreto simples para aguas pluviais; ES = Tubo de concreto simples para esgoto sanitario;
PA = Tubo de concreto armado para aguas pluviais; EA = tubo de concreto armado para esgoto sanitario;

A medicdo serd feita por metro linear (m).

8.6. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medicoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste
de cada medicdo, de acordo com os precos unitarios ganhadores do certame.

10. Recursos Orgcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo & conta dos recursos previstos na Lei 4.752 de 22
dezembro de 2021 e da dotacdo orcamentdrias: 02.04.05.15.451.0028.1013 -
Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 354 e fontes 100 e 190. Para o exercicio financeiro
subseqlUente as despesas correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias
correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de RS 69.981.490,61 (sessenta
e nove milhdes, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa reais, e
sessenta e um centavos).

11. Prazos
11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras serd de 36 (trinta e seis) meses, a contar
da data do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, afé que seja concluida a obra, em caso de afraso
devidamente jusfificado, sem que caiba pagamento adicional 4
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CONTRATADA. Apds emissdo do Termo Provisério de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 40 (quarenta) meses a contar da data
de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 NdGo serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

11.5 O prazo para reajuste de precos serd anual a contar da data da apresentacdo
da proposta.

12.Fiscalizagdo dos Servigos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliacdo.

13. Consideragoes Finais

13.1 Este projeto Bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo a CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certidoes, procedimentos, etc., que entender convenientes.

13.2 Todos os servicos discriminados no item 1 - Objeto deverdo ser executados
conforme projetos e documentacdo técnica disponibilizadas aos licitantes;

13.3. Todos os materiais e servicos deverdo atender as exigéncias dos projetos, das
especificacoes fornecidas pela PMLS e das Normas da ABNT, com comprovacdo de
ensaios, testes ou outras provas definidas pela Fiscalizacdo da PMLS e/ou as normas
anexas nesse documento (ANEXO ll);

13.4. Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:
| — Memorial Descritivo dos Servigos;
Il = Planilha Orcamentdria;
Il - Cronograma Fisico Financeiro;
IV — Composicdo de BDI;
V — Composicoes auxiliares;
VI —Lei N° 4,752 de 22 dezembro de 2021;
VIl — Projetos com cortes das secdes transversais de todos os trechos, com
planilha e cronograma individualizado de cada logradouro.

13.5 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e confratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard copia dos
desenhos elaborados, em midia eletrénica, em extensdo DWG (versdo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (Pen drive) em
hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
(obrigatdéria) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco elefrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.

13.6. A licitante se responsabilizard por conhecer os projetos/documentos técnicos e
também, os locais de execucdo dos servicos e, se for o caso, listar com clareza para
a Comissdo de Licitacdo em tempo hdbil, as duvidas, os erros, falhas ou omissoes
que inviabilizem a execucdo sequer parcial dos servicos;
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13.7 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da Setop JUN/2022 - Sinapi JUL/2022 - Sudecap JUN/2022 -
DNIT ABR/2022 - COPASA JUL/2022 - ORSE JUN/22.

Lagoa Santa, 03 de agosto de 2022.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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ANEXO |
NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA N°: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PREGO PREGO PREGO PRECO | orco
_ UNITARIO | UNITARIO S/ [ UNITARIOS/ | UNITARIO - PREGO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADH &) mi30 oot BDI(EQUIP.E | TOTAL S/ urngss:o TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS)|  BDI
D ACAO DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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ANEXO I

— DNER-EM 035/95 - Peneiras de malhas quadradas para andlise granulométrica de
solos

— DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura réapida

— DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

— DNER-EM 364/97 - Alcatrées para pavimentacdo

— DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

— DNER-ME 035/98 - Agregados - Determinacdo da abrasdo “Los Angeles”

— DNER-ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall

— DNER-ME 051/94 - Solos - Andlise granulométrica

— DNER-ME 054/97 - Equivalente de areia

— DNER-ME 057/94 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para demarcacdo vidria -
Determinacdo do teor de silica

— DNER-ME 059/94 - Emulsdes asfdlticas - Determinacdo da resisténcia & dagua
(adesividade) (NBR 6300)

— DNER-ME 078/94 - Agregado graudo - Adesividade a ligante betuminoso

— DNER-ME 079/94 - Agregado - Adesividade a ligante betuminoso

— DNER-ME 080/94 - Solos - Andlise granulométrica por peneiramento

— DNER-ME 082/94 - Solos - Determinacdo do limite de plasticidade

— DNER-ME 083/98 - Agregados - Andlise granulométrica

— DNER-ME 086/94 - Agregado - Determinacdo do indice de forma

— DNER-ME 089/94 - Agregados - Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de
solucdes de sulfato de sddio ou de magnésio

— DNER-ME 092/94 - Solo - Determinacdo da massa especifica aparente, “in situ”,
com emprego do frasco de areia

— DNER-ME 122/94 - Solos - Determinacdo do limite de liquidez - método de
referéncia e método expedito

— DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - Determinacdo dos pontos de fulgor e de
combustdo (vaso aberto Cleveland) (NBR 11341)

— DNER-ME 162/94 - Solos - Ensaio de compactacdo utilizando amostras trabalhadas
— DNER-ME 180/94 Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada -
Determinacdo da resisténcia d compressdo simples

— DNER-ME 181/94 - Solos estabilizados com cinza volante e cal hidratada -
Determinacdo da resisténcia a tracdo por compressdo diametral

— DNER-ME 384/99 - Estabilidade ao armazenamento de asfalto polimero

— DNIT 031/2006-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfdltico

— DNIT 032/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Areia Asfalto a quente

— DNIT 033/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfdltico Reciclado a quente na
usina

— DNIT 034/2005-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfdltico Reciclado a quente no
local

— DNIT 035/2018-ES - Pavimentacdo Asfdltica — Microrrevestimento asfdltico

— DNIT 047/2004-ES - Pavimento Rigido - Execucdo de pavimento rigido com
equipamento de pequeno porte
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— DNIT 048/2004-ES - Pavimento Rigido - Execucdo de pavimento rigido com
equipamento de férma frilho

— DNIT 049/2013-ES - Pavimento Rigido - Execucdo de pavimento rigido com
equipamento de férma deslizante

— DNIT 056/2013-ES - Pavimento Rigido - Sub-base de cimento de concreto Portland
compactada com rolo

— DNIT 065/2004-ES - Pavimento Rigido - Sub-base de concreto de cimento Portland
adensado por vibracdo

— DNIT 066/2004-ES - Pavimento Rigido - Construcdo com pecas pré-moldada de
concreto de cimento Portland

— DNIT 067/2004-ES - Pavimento Rigido - Reabilitacdo

—DNIT 137/2010-ES - Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito

— DNIT 138/2010-ES - Pavimentacdo - Reforco do subleito

— DNIT 139/2010-ES - Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente

— DNIT 140/2010-ES - Pavimentacdo - Sub-base de solo melhorado com cimento

— DNIT 141/2010-ES - Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente

— DNIT 143/2010-ES - Pavimentacdo - Base de solo cimento

— DNIT 144/2014-ES - Pavimentacdo asfdltica - Imprimacdo com ligante asfdltico
convencional

— DNIT 145/2012-ES - Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfdltico
convencional

— DNIT 146/2012-ES - Pavimentacdo asfdlfica - Tratamento Superficial Simples com
ligante asfdltico convencional

— DNIT 147/2012-ES - Pavimentacdo asfdltica - Tratamento Superficial Duplo com
ligante asfdltico convencional

— DNIT 148/2012-ES - Pavimentacdo asfdltica - Tratamento Superficial Triplo com
ligante asfdltico convencional

— DNIT 149/2010-ES - Pavimentacdo asfdltica - Macadame betuminoso com ligante
asfdltico convencional por penetracdo

— DNIT 150/2010-ES - Pavimentacdo asfdltica - Lama asfdltica

—DNIT 151/2010-ES - Pavimentacdo - Acostamentos

— DNIT 152/2010-ES - Pavimentacdo - Macadame hidrdulico

— DNIT 153/2010-ES - Pavimentacdo asfdltica - Pré- misturado a frio com emulsdo
catiénica convencional

— DNIT 111/2009-EM - Pavimentacdo flexivel - Cimento asfdltico modificado por
borracha de pneus inserviveis pelo processo via Umida, do tipo "Terminal Blending"

— DNIT 129/2011-EM - Cimento asfdltico de pefrdleo modificado por polimero
eslastomérico

— DNIT 165/2013-EM - Emulsdes asfdlticas para lama asfdltica

— DNIT 130/2010-ME - Determinacdo da recuperacdo eldstica de materiais asfdlticos
pelo ductilémetro

— DNIT 155/2010-ME: Material asfdltico - Determinacdo da penetfracdo

— DNIT 164/2013-ME - Solos - Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas

— DNIT 172/2016-ME - Solos - Determinacdo do indice de Suporte Califérnia utilizando
amostras ndo trabalhadas
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