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PROJETO BASICO
Anexo da Cl niumero 1425/2022 - Diretoria de Obras

SOLICITAGOES N2: 7544, 7547 E 8133

EXECUCAO DE TELHADOS, COBERTURAS E SERVICOS COMPLEMENTARES EM
DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO

1. Objeto

1.1 Confratacdo de empresa especializada para a realizacdo da obra de
execucdo de felhados, coberturas e servicos complementares nas escolas
Municipais: Escola Dona Marucas, Escola Herculano Liberato, Escola Meércia
Margarida Lacerda Machado e Creche Herculano Liberato, com fornecimento de

materiais, equipamentos necessarios € mao de obra.

1.2 Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos
técnicos indispensdveis A caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial

descritivo, planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentacdo do Processo

2.1 A qualidade na educacdo depende de fatores como estruturas
adequadas, professores qualificados e ado¢cdo da tecnologia. NO que tange a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Mesmo que as escolas contem com bons
diretores, com professores dedicados e com a forca de vontade dos alunos, estudos
mostram que a infraestrutura escolar pode ter papel essencial na formagdo dessas
criangas e adolescentes. Um estudo readlizado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID, Mai. 2011), por exemplo, mostra que o desempenho dos
alunos que estudam em ambientes com boa infraestrutura € superior ao dos que
estdo em escolas que ndo dispdem de ambientes adequados. Vislumbrando todas
as implicacdes oriundas do explicitado acima e no que tange & Secretaria de

Desenvolvimento Urbano, solicitamos a abertura deste Processo Licitatorio.
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2.2 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 06
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra

3.1 Escolas Municipais: Escola Dona Marucas, Escola Herculano Liberato, Escola

Meércia Margarida Lacerda Machado e Creche Herculano Liberato.

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas tfécnicas da ABNT, cadernos
de encargos da SINAPI AGO/22, SETOP JUN/22 , SUDECAP JUN/22.
4.2 Garantia de todas as informagdes levantadas e documentadas sobre os

servicos executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e
penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na
execucdo dos servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados
inerentes A0S servicos prestados.

4.3. A licitante vencedora do cerfame deverd apresentar garanfia de
execucdo do contrato correspondente a 5% do valor oferfado na proposta
conforme Art. 56. §3° da lei n® 8.666/93.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas tfécnicas da ABNT, cadernos
de encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de
material, EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigacdes
dispostas no contrato e memorial descritivo de execuc¢do.

5.2. A empresa contratada fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica devidamente quitada e assinada pelo responsdvel técnico pela execucdo
das obras, de acordo com a legislacdo do érgdo competente e demais cabiveis no
ato da entrega da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de

responsabilidade da contratada.
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54, Os servicos deverdo ser supervisionados por por responsavel técnico

habilitado.

5.5. Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalacdes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa construcdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter os seus empregados, quando em servico, ufiizem todos o©s
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizacdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e efc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS) e com crachd
de identificacdo, observando as regras de seciiranca hiniena & anrasentacdo
pessoal.

5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;

5.9. Executar, com perfeicdo e segurang¢a, todos os servicos descritos, indicados ou
mencionados neste Projeto Bdsico, nos memoriais € nos desenhos que compdem o
projeto, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessdrios,
sendo responsdvel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou
simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento da obra, obrigando-se a
repard-lo de imediato;

5.10 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo para
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza;

5.11. Solicitar autorizacdo & Fiscalizacdo para sub-empreitar servicos especializados
a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado sub-empreitar a
totalidade dos servicos;

5.12. Apresentar, com antecedéncia, d Fiscalizacdo, amostras dos materiais a utilizar
que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra para
fins de confrontacdo com partidas de fornecimento;

5.13. Retirar do canteiro da obra os materiais ndo especificados ou rejeitados pela

Fiscalizacdo;
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5.14. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizagcdo os
materiais aproveitdveis provenientes de demolicdes - que pertencerdo, a menos
que indicado em conftrdrio, ao Contratante - e dele retirar os materiais inserviveis, ds
SUQs eXpensas;

5.15. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessdrias a boa
execucdo dos servicos e empregar os métodos de frabalho mais eficientes e
seguros;

5.16. Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de
producdo, andlise de materiais e outros elementos informativos relativos aos servicos
confratados;

5.17. Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da obra
depender de aprovacdo de outras entidades (concessiondrias de abastecimento
elétrico, de agua e de gds e de servicos de telefonia e saneamento, Corpo de
Bombeiros, etc), esta aprovacdo seja obtida em tempo hdbil, para ndo atrasar o
inicio da utilizacdo, que deverd coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe,
ainda, providenciar as vistorias, tfestes e aprovacdes de materiais, equipamentos e
instalacdes exigidos por aquelas enfidades, quando for o caso, arcando com O
pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.

5.18. Todos os desenhos e demais elementos do projeto que sdo fornecidos &
Contfratada sé@o enfregues sob reserva de qualquer lapso que porventura
contiverem e ndo servirdo de argumento & mesma para que se exclua da
responsabilidade da completa e perfeita execucdo dos servicos;

5.19. As obras e instalacdes devem ser entregues completas, para pronta utilizacdo
e perfeitamente integradas &s instalacdes e pavimentos circunvizinhos. As dreas
deverdo estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou
quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.20. Em qualguer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o
recebimento e aceita¢cdo dos materiais e servicos, a Fiscalizacdo reserva-se o direito
de, quando julgar necessdrio ou conveniente, acompanhar a execucdo dos
servicos, exercendo o confrole de qualidade. Tal acompanhamento ndo exime a
Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalizagdo deverd
ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a
Contratada, possa fornecer explicacdes detalhadas em cada fase do processo.
5.21. N&o deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Especificacdo

em dias de chuva.
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5.22. E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam
danifica-los.

6. Obrigacoes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd o os projetos arquitetdnicos e desenhos técnicos, com
tfodos os elementos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU a eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,

avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificacoes da Empresa

7.1 Qualificacdes Técnicas

7.1.1 Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(ls)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou,
diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos com descricdo onde os
servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior & solicitada descritos no

quadro abaixo:

SERVICO UNID. QTDE.
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO ) KG 816194
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO '

- 8.38KG/M?

FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA A SER FIXADA NA
PLATIBANDA METALICA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO EM ACM M2 433,87
3MM, COR CONFORME PROJETO - INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA,
INCLUSIVE O ACM. H=50CM - VER PRECO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM M2 825,03
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
TOLDO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE E ESTRUTURA METALICA M2 218.39

PINTADA NA COR BRANCA

7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas semelhantes
os atestados devem contemplar todos os servicos referentes as parcelas de maior

relevancia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no quadro acima.
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7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas.

7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto licitado
poderdo participar do certame, desde que apresentem o0s atestados de
capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme consta neste projeto
bdsico.

7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das
propostas, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
6rgdo competente, na modalidade técnica compativel com o objeto licitado e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no orgdo competente,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acenin Taéonica — CAT eenecificals) para a
obra referida no(s) atestado(s), COMPIrovuuu Yyus we, piuneaiun sy midicado(s)
para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s)
do quadro da licitante, por execucdo e/ou coordenagcdo de servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto licitado.

7.1.3 NGo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu proprio responsdvel fécnico.

7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard afravés da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir
relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho;

) Contrato de trabalho;

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

d) Contrato de prestacdo de servicos autdbnomos em plena vigéncia;

e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:

a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras, equipamentos
e pessoal essenciais para o cumprimento fempestivo do objeto desta licitacdo;

b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

c) Atestado de visita técnica.
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7.2 Composi¢do do BDI:

7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013. A
composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.

7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma sugestdo
da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos
admissiveis no acorddo n2 2622/2013, conforme modelo anexo;

7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tfributos deverd ser considerado para efeito de
cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua insercdo no Simples Nacional;
7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo
admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.

7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta comercial e
composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificacdo.

7.2.1.5 A licitante deverd atender as recomendacodes do projeto bdsico, edital e
seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de

participacdo de todos os licitantes.

8. Informacoes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (FACULTATIVO) A licitante deverd conhecer o local da obra, o
que poderd ocorrer em data e hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos
telefones 3688 -1307, falar com Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no
edital pela CPL, para inteirar-se de todos os aspectos referentes a sua execucdo. A
Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 — Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicdes para a
realizacdo do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos,
considerar-se-a que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo
das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldgicas e
climdticas que possam afetar sua execucdo e dos materiais necessArios para que
sejam utilizados durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdo

realizadas as obras e 0s servicos.
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8.1.2 Ndo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre o (s) local (is) e as condicdes pertinentes ao objeto do contrato.
8.2. Caso a licitante opte em redlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariaomente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade
competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela
licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida
formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias
apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obra,
comprovadamente vinculado ao quadrn nermanente da emnresa aii societdrio,
ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO |, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medi¢coes e Pagamentos

9.1 As medi¢cdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més,
para afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (frinta) dias apods o ateste
de cada medicdo, de acordo com 0s precos unitdrios ganhadores do certame.

9.2 Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipacdo de medicdo de servicos ou

medicdo de servicos sem a devida cobertura contfratual.

10. Recursos Orcamentdarios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatdrio, correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias: - fichas:
814 e 884. Para o exercicio financeiro subseglente as despesas correrdo a conta
das dotacdes orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para redlizacdo dos servicos serd de R$ 2.202.250,59 (Dois
milhdes, duzentos e dois mil duzentos e cingquenta reaqis e cinquenta e nove
centavos).

11. Prazos
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11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
0s servicos No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

11.2 O prazo total de execucdo das obras serd de 06 (seis) meses, a contar da data
do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional & CONTRATADA.
Apbds emiss@o do Termo Provisdrio de Entrega da Obra haverd possibilidade de
procedimentos para eventuais correcoes a serem executadas pela empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 09 (nove) meses a contar da data de
assinatura do contfrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 N&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente & administracdo da obra.

12. Fiscalizagcdo dos Servicos

12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird

determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais

13.1 Este termo de referéncia tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na ufilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.

13.2 Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il — Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;

V - Projeto;

13.3 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados e contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard copia dos
desenhos elaborados, em midia eletronica, em extensdo DWG (versdo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (CD ou Pen

drive) em hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica
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(opcional) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante

solicitacdo atfravés do endereco eletrénico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.

13.4 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as
planilhas de referéncia da SINAPI AGO/22, SETOP JUN/22 , SUDECAP JUN/22.

Responsavel pela elaboracdo: Paula Cristina Pereira

Lagoa Santa, 01 de outubro de 2022.

Diorgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

ANEXO |
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IDENTIFICAGAO

DA OB

DE OBRA) | (MATERIAIS) | FERRAMENTAS)

NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
() DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. ~ | UNITARIO | UNITARIO S/ | UNITARIOS/ | UNITARIO . PREGO
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE S, ‘o miagy o BDI (EQUIP. E | ToTAL 5/ | UNITARIO

BDI C/ BDI

TOTAL

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

TOTAL GERAL DA OBRA|

LOCAL E DATA
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