
 

 

 

PROJETO BÁSICO 
 

Anexo da CI nº 1764/23 e CI complementar nº 1897/23 – Diretoria de Obras 

Solicitação nº: 6652 
 

EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CÃOVIVER 
 

1. Objeto 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CÃOVIVER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E 
MÃO DE OBRA, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DESTE PROJETO BÁSICO. 
 
2. Fundamentação do Processo 
2.1 Considerando a inabilitação do Centro de Recuperação de Dependência 
Química (CREDEQ), localizado no município de Lagoa Santa/MG, o qual conta com 
um terreno amplo e avantajado e uma estrutura espaçosa, e a necessidade de um 
ambiente decente para acolher e acomodar animais carentes que sofrem maus 
tratos e em estado de abandono e rua, a realização deste processo licitatório visa 
melhorar o atendimento destas demandas. 
2.2 O local que abriga atualmente estes animais no município, o Grupo de Apoio e 
Proteção dos Animais (GAPA), não esta mais suportando o crescente número de 
animais que estão acolhendo, consequentemente, não estão conseguindo dar 
toda a atenção e suporte necessários que eles exigem e merecem, sem contar 
com a quantidade de animais que não recebem nenhum cuidado por falta de 
estrutura física adequada. 
2.3 Pensando neste cenário, resolvemos implementar uma nova medida de política 
pública social para melhorar a qualidade de vida destes animais domésticos que se 
encontram negligenciados e menosprezados, construindo o novo Centro de 
Proteção e Cuidado Animal, Cãoviver e Cia, no espaço onde antigamente 
funcionava o CREDEQ. 
2.4 O Espaço Cãoviver terá por finalidade o desenvolvimento e a execução de 
ações de controle das populações de cães e gatos no âmbito municipal, através 
do recolhimento, acolhimento, da vacinação, vermifugação, prevenção e controle 
da proliferação de parasitas e transmissão de zoonoses, entre outros benefícios aos 
animais que estejam em risco, em sofrimento e enfermidades, além de evitar outros 
agravos à saúde pública e ao meio ambiente. 
2.5 O Espaço Cãoviver realizará também campanhas de incentivando a adoção 
para recolocar estes animais em novos lares, visando garantir o seu bem-estar, 
reduzindo a quantidade de cães e gatos abandonados. 
2.6 Nesta primeira etapa da reforma e ampliação, o Espaço Cãoviver e Cia 
contará com canil e gatil coletivo, área veterinária, administrativo e auditório. 
2.7 Já as demais etapas que serão executados posteriormente contarão com a 
construção de um parque canino, hotel canino e felino e espaço maternidade, ou 
seja, os animais carentes do nosso município terão toda uma estrutura necessária 
para que desfrutem de locais apropriados e cuidados de profissionais da área, 
garantindo uma vida boa e prospera. 
2.8 Os serviços deverão ser executados de forma global por serem de 
características técnicas compatíveis, com execução de aproximadamente 04 
meses podendo ser prorrogado conforme disposições da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
3. Localização da Obra 
3.1 Rua Antônio Junior Rabelo 1029, Palmital III, Lagoa Santa – MG 
 



 

 

 

4. Garantia dos Serviços 
4.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 
encargos da SETOP Abril/2023, SUDECAP Abril/2023, SINAPI Maio/2023. 
4.2 Garantia de todas as informações levantadas e documentadas sobre os serviços 
executados, sendo a CONTRATADA passível ser responsabilizada civil e penalmente 
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execução dos 
serviços ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos 
serviços prestados. 
4.3. A licitante vencedora do certame deverá apresentar garantia de execução do 
contrato correspondente a 5% do valor ofertado na proposta conforme Art. 56. §3º 
da lei nº 8.666/93. 
 
5. Responsabilidades da Contratada 
5.1 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de 
material, EPI's, equipamentos e mão de obra em conformidade com as obrigações 
dispostas no contrato e memorial descritivo de execução. 
5.2. A empresa vencedora fornecerá a Anotação de Responsabilidade Técnica 
devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico pela execução das 
obras, de acordo com a legislação do órgão competente e demais cabíveis no ato 
da entrega da ordem de serviço. 
5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de 
responsabilidade da contratada. 
5.4. Os serviços deverão ser supervisionados por responsável técnico habilitado. 
5.5. Deverá ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalações 
executadas. 
5.6. Qualquer alteração ou melhoria para a boa construção deverá ser 
apresentada à Diretoria de Obras para devida aprovação e anuência. 
5.7. Manter os seus empregados, quando em serviço, utilizando todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI) na realização das atividades que assim 
os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares 
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS – ANEXO I), 
podendo a blusa ser de malha e de manga comprida quando necessária em 
época de frio, as capas de chuva deverão ser transparentes,) observando as regras 
de segurança, higiene e apresentação pessoal. 
5.8. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a 
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, não-qualificado ou prejudicial 
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples 
solicitação que a CONTRATANTE lhe fizer nesse sentido, ou imediatamente após a 
ocorrência de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma 
perfeição técnica; 
 
6.  Obrigações da Contratante 
6.1. A contratante fornecerá o os projetos arquitetônicos e desenhos técnicos, com 
todos os elementos necessários para a execução da obra. 
6.2. Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, 
fornecendo informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe 
de engenharia e da SDU a eventuais observações que se fizerem necessário. 
6.3. Fiscalizará o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, 
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 
 
7. Qualificações da Empresa  
7.1 Qualificações Técnicas 
7.1.1 Certidão de Registro na entidade profissional competente: 



 

 

 

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou, 
diretamente, obras e serviços, com quantitativos mínimos com descrição onde os 
serviços apresentem semelhança técnica igual ou superior à solicitada descritos no 
quadro abaixo: 
 

  SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE 
CERCA ALVEN. MOURAO PV E TELA GALV. #2" FIO 12 4 FIOS 
FARPADO 

268 M 

ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA 

375 M2 

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 
COM DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL 

183 M 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  

428 M2 

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 
MM 

375 M2 

CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO 
COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE 
SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), 
EXCLUSIVE PINTURA 

65 M 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 e 10 
x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 
M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

200 M2 

REVESTIMENTO EM PORCELANATO BRANCO 30x60CM, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 
PADRÃO EXTRA, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

173 M2 

 
7.1.1.1 Na comprovação da execução dos serviços de características 
semelhantes os atestados devem contemplar todos os serviços referentes às 
parcelas de maior relevância podendo ocorrer somatórias dos itens descritos no 
quadro acima. 
7.1.1.2 Os atestados apresentados deverão ser de obras concluídas, registrado 
(s) no órgão competente e acompanhados da Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) da empresa. 

7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compatível com o objeto 
licitado poderão participar do certame, desde que apresentem os 
atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme 
consta neste projeto básico. 

7.1.2 A Licitante deverá possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das 
propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo 
órgão competente, na modalidade responsável técnico e respectivos atestados 
Técnico-Profissional fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no órgão competente, acompanhando(s) de certidão 
(es) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), 



 

 

 

comprovando que o(s) profissional (is) indicado(s) para ser (em) responsável (is) 
técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro da licitante, por 
execução e/ou coordenação de serviços de características técnicas semelhantes. 

7.1.2.1 O profissional cujo(s) atestado(s) venham atender à(s) exigências do 
item 7.1.2 não poderá ser substituído por outro profissional, sem a prévia 
aprovação formal do contratante do decorrer da prestação de serviços.  

7.1.3 Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante 
para o seu próprio responsável técnico. 
7.1.4 A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro 
permanente da empresa se fará através da certidão de registro de pessoa jurídica 
na entidade profissional, no caso órgão competente ou de um dos documentos a 
seguir relacionados: 

a) Ficha de registro de trabalho; 
b) Contrato de trabalho; 
c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social); 
d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 
e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; 
7.1.4.1 Certidões a serem apresentadas: 

a) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se 
declarada habilitada deste certame, disporá de canteiros de obras, 
equipamentos e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do 
objeto desta licitação; 
b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional 
competente; 

7.2 Composição do BDI: 
7.2.1. A licitante deverá compor o BDI seguindo modelo da composição 
apresentada pela PMLS que está em conformidade com o Acórdão 2622/2013. A 
composição do BDI deverá ser parte integrante da proposta comercial 
apresentada.  

7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% é meramente um balizador, sendo uma 
sugestão da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os 
intervalos admissíveis no acórdão nº 2622/2013, conforme modelo anexo; 
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para 
efeito de cálculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção 
no Simples Nacional; 
7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverá estar dentro do intervalo 
padrão admissível previsto no acórdão nº 2622/2013. 
7.2.1.4 Na composição dos preços unitários da planilha orçamentária 
foram utilizados valores DESONERADOS que deverão ser seguidos na 
proposta comercial e composição do BDI pelos licitantes, sob pena de 
desclassificação.  
7.2.1.5 A licitante deverá atender as recomendações do projeto básico, 
edital e seus anexos para formulação de proposta, de forma a existir 
igualdade de participação de todos os licitantes. 

 
8.  Informações/Disposições Gerais 
8.1. VISITA TÉCNICA (OPCIONAL) 
A licitante deverá conhecer o local da obra, o que poderá ocorrer em data e 
horário agendados junto à Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com 
Grace ou Paula, no período a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se 
de todos os aspectos referentes à sua execução.  
A Diretoria de Obras irá emitir Atestado de Visita Técnica. 



 

 

 

8.1.1 – Caso a empresa decida por não realizar a visita técnica a mesma deverá 
apresentar declaração de que está ciente de todas as condições para a realização 
do orçamento da obra onde deverá conter que para todos os efeitos, considerar-
se-á que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, 
dos serviços e dos fornecimentos, das condições hidrológicas e climáticas que 
possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados 
durante a construção e dos acessos aos locais onde serão realizadas as obras e os 
serviços.  
8.1.2 Não poderá a licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou 
informações sobre o (s) local (is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato. 
8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverá ser realizada 
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade 
competente, sendo o mesmo responsável técnico, credenciado pela licitante. 
Caso a licitante opte pela indicação de um profissional sem a referida formação 
profissional assumirá o risco de eventuais divergências e inconsistências 
apresentadas na proposta. 
8.3 A licitante vencedora deverá credenciar seu representante sendo o mesmo 
obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obra, 
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societário, 
ou de responsáveis técnicos da licitante. 
8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE 
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO II, DESTE PROJETO BÁSICO SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
9. Medições e Pagamentos 
9.1 As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA 
apresentar as propostas de medição, memória de cálculo e relatório fotográfico à 
FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de cada mês, para aferição. Os pagamentos serão 
efetuados em até 30 (trinta) dias após o ateste de cada medição, de acordo com 
os preços unitários ganhadores do certame.  
9.2 Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços ou 
medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 
 
10. Recursos Orçamentários 
10.1 As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado através 
deste processo licitatório, correrão à conta das dotações orçamentárias:  
 
02.04.05.04.122.0005.2136 – Elemento: 4.4.90.51.00 – Ficha: 340 e Fonte 500  
 
10.2 Para o exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a conta das 
dotações orçamentárias correspondentes. 
10.3 O valor orçado para realização dos serviços será de R$ 1.313.918,44 (Um milhão 
trezentos e treze mil novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). 
10.4 Este processo será realizado com recurso próprio do município de Lagoa 
Santa/MG. 
 
11. Prazos 
11.1 Após o recebimento da ordem de início do serviço, a contratada deverá iniciar 
os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
11.2 O prazo total de execução das obras será de 4 (quatro) meses, a contar da 
data do recebimento da “ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério 
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso 
devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à 



 

 

 

CONTRATADA. Após emissão do Termo Provisório de Entrega da Obra haverá 
possibilidade de procedimentos para eventuais correções a serem executadas pela 
empresa. 
11.3 O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses a contar da data de 
assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação. 
11.4 Não será prorrogado o prazo de execução referente à administração da obra 
quando o atraso comprovadamente seja responsabilidade do CONTRATADO. 
11.5 O prazo para reajuste de preços será anual a contar da data da apresentação 
da proposta. 
 
12. Fiscalização dos Serviços 
12.1 Os serviços serão fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras irá 
determinar para esta avaliação.  
 
13. Considerações Finais 
13.1 Este projeto Básico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos 
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da 
execução do objeto, não restringindo à CPL na utilização de quaisquer outros 
documentos, certidões, procedimentos, etc., que entender convenientes.  
13.2 Todos os serviços discriminados no item 1 – Objeto deverão ser executados 
conforme projetos e documentação técnica disponibilizadas aos licitantes; 
13.3. Todos os materiais e serviços deverão atender as exigências dos projetos, das 
especificações fornecidas pela PMLS e das Normas da ABNT, com comprovação de 
ensaios, testes ou outras provas definidas pela Fiscalização da PMLS; 
13.4. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos 
técnicos indispensáveis à caracterização do objeto, tais como: 
 I – Memorial Descritivo dos Serviços; 
 II – Planilha Orçamentária; 
 III – Cronograma Físico Financeiro; 
 IV – Composição de BDI; 

V – Projetos. 
13.5 Para subsidiar a execução dos serviços que serão orçados e contratados, a 
Coordenadoria de Projetos do município de Lagoa Santa disponibilizará cópia dos 
desenhos elaborados, em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão Autodesk 
AutoCAD) caso o participante disponibilize a mídia para gravação, (Pen drive) em 
horário agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica 
(obrigatória) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante 
solicitação através do endereço eletrônico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br. 
13.6. A licitante se responsabilizará por conhecer os projetos/documentos técnicos e 
também, os locais de execução dos serviços e, se for o caso, listar com clareza para 
a Comissão de Licitação em tempo hábil, as dúvidas, os erros, falhas ou omissões 
que inviabilizem a execução sequer parcial dos serviços; 
13.7 Como bases dos preços de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as 
planilhas de referência da SETOP ABRIL/2023, SUDECAP ABRIL/2023, SINAPI 
MAIO/2023. 
 

Lagoa Santa, 23 de agosto de 2023. 
 
 
 

 
_____________________________________________ 

Diórgenes de Souza Barbosa 
Diretor de Obras 



 

 

 

 
 

ANEXO I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO II 

 
 
 
 

BDI

XX

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ BDI (MÃO 
DE OBRA)

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 

BDI 
(MATERIAIS)

PREÇO 
UNITÁRIO S/ 
BDI (EQUIP. E 

FERRAMENTAS)

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL S/ 

BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO 
TOTAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Nº: 01

OBRA: DATA: 

LOGOMARCA 
DA EMPRESA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

LOCAL: FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  (DESONERADA).
(    ) DIRETA ( x  )INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA

______________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

NOME
ENDEREÇO DA EMPRESA

CNPJ   

 


