PREFEITURA

LAGOA SANTA

Diretoria
Obras

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: PRACA ESPERANCA

1. Servicos Preliminares:

1.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca
e higiene do frabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a todos os
operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, dculos de
protecdo, luvas, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos, manutencdo de
extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de primeiros socorros
ou outros equipamentos julgados necessarios.

1.2 A CONTRATADA deverd fornecer uniforme, com a identificacdo da empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

1.3 A CONIRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalagoes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

1.4 Ficard sob-responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessarios ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

1.5 Caberd & CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.

1.6 A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o
inicio das obras. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizagcdo, no
local da obra, de todos os equipamentos, mdo-de-obra, materiais e instalacoes necessarios a
execucdo dos servicos contratados.

1.7  J& a desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas,
construcdes e equipamentos do canteiro de obras.

1.8 Estd previsto a locacdo de container (6,0X2,3X2,5M) com isolamento térmico para
escritério com ar condicionado e lavatdrio e sanitdrio.

1.9 A CONTRATADA deverd fornecer e instalar a placa de obra em chapa aco galvanizado,

conforme modelo a ser fornecido pelo Municipio de Lagoa Santa, de acordo com as
especificacoes contidas na planilha orcamentdria.
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1.10 A placa de identificacdo da CONTRATADA deverd ser executada de acordo com as
exigéncias da Resolugcdo CREA n® 407/96, que 'regula o tipo e o uso de placas de
identificacdo do exercicio profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como
da municipalidade local, deverdo ter suas dimensdes 2,40 x 1,20 m, além disso, ficard a cargo
da secretaria de Obras a determinacdo do posicionamento de todas as placas no canteiro
de servicos.

1.11 Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos e da
instalagcdo do tapume.

2. Administracdo da Obra:

2.1 A CONIRATADA deverd manter o Didrio de Obras atualizado e fornecer uma relacdo
nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua
equipe.

2.2 Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de trabalho
durante todo o tfempo de execu¢cdo dos servicos.

2.2.1 Engenheiro de Obra: A CONTRATADA deverd manter engenheiros responsdveis
pela obra, coordenando o bom desempenho dos servigcos e para receber a fiscalizacdo.

222 Encarregado de Obras: A CONTRATADA deverd manter o encarregado
permanente no local da obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais
entregues na obra orientfando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes
que for solicitado.

2.2.3 Vigia Noturno: A CONTRATADA deverd manter o vigia noturno no local da obra,
responsavel pelo zelo da obra e seus equipamentos.

2.3 A CONTRATADA apresentard relacdo nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de
todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

24 Serd permitida a substituicGo de funciondrios, quanto de notéria capacidade,
devidamente demonstrada e aceita pelo CONTRATANTE.

3. Projetos Executivos:

3.1 A CONITRATADA deverd elaborar os seguintes projetos executivos e Anotar
Responsabilidade Técnica dos Projetos (ART CREA):

3.1.1 Estrutura metdlica.
3.1.2 Estrutura de concreto.

3.1.3 Drenagem.

3.2 A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos, podendo utiliza-
los em outros locais, quando julgar necessdario.
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3.3 Os projetos deverdo ser entregues em arquivo eletrébnico com extensdo DWG (AutoCad
2010), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos em papel Formato padrdo Al
devidamente preenchidos e em escala legivel, ndo sendo possivel utilizar o Formato AT,
poderdo utilizar outros Formatos que serdo medidos proporcionalmente,

4. Demolicoes, Remocoes e Transportes:

4.1 As demolicbes e remocdes correrdo de acordo com o0s projetos, planilhas
orcamentdrias ou sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da CONTRATANTE.

42 A carga, transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remocdes e
limpezas, serd devidamente destinado a bota fora com Disténcia Média de Transporte (DMT)

de 15 km.

4.3 Serd ufiizado caminhdo basculante para a fransportacdo dos materiais a serem
descartados.

44 O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento
pelas bordas laterais ou fraseira durante todo o percurso.

5. Fundacoes:

5.1 Foram estimados concreto, aco e formas para a execu¢cdo da fundacdo da cobertura
prevista no projeto, mas as estruturas deverdo ser de acordo com o projeto a ser elaborado
pela CONTRATADA.

6. Cobertura:

6.1 A cobertura deverd ser executada conforme projeto a ser elaborado pela
CONTRATADA.

7. Campo de Futebol:

7.1 O campo de futebol deverd receber em sua base uma camada drenante com brita,
pod de pedra e geotextil, de forma a garantir a correta percolacdo da dgua de chuva.

8. Movimentag¢do de Terra:
8.1 Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos

respectiva, ndo devendo ser executadas, escavacdes desnecessdrias e os servicos deverdo
ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento, etc.
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9. Disposi¢cdes Finais

9.1 As marcas que por ventura foram ufilizadas sdo para embasamento de similaridade,
podendo a CONTRATADA utilizar outras desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

9.2 A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagcdes, equipamentos e aparelhos
pertinentes & mesma.

9.3 Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e fambém as instalacdes e equipamentos utilizados na execucdo dos frabalhos
deverdo ser retirados do terreno pela CONTRATADA.

9.4 A medicdo final da obra sé deverd ser liberada depois de concluidas fodas as etapas
acima mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

9.5 Apds o término da obra, a construtora deverd enfregar a Prefeitura Municipal de Lagoa

Santa um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificacdes de materiais
utilizados

Lagoa Santa, 03 de agosto de 2023.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
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